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ПАО «ФСК ЕЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________и выступающего Лидером от имени коллективного участника по Соглашению от_«__» ____ 201__ г. №_____ (указывается при заключении Договора Лидером коллективного участника), с другой стороны, 
по результатам закупочной процедуры на право заключения договора _________________(указывается название договора), объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора ____________________________(указывается название договора) от ________№ ______ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор «__________» (указывается название договора), именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1. «Акт выполненных работ» - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком работ за отчетный период. Акт выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме КС-2, приложения 30 к настоящему Договору.
1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по форме КС-11 приложения 32 к настоящему Договору. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по (указать нужное: строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению) Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.3. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания» - составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Данный акт составляется по форме приложения 27 к настоящему Договору.
1.4. «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования» - составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии. Данный акт составляется по форме приложения 28 к настоящему Договору.
1.5. «Акт ввода в эксплуатацию» - подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата работ по Договору – законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации и технической части закупочной документации*. Данный акт составляется по форме КС-14 приложения 33 к настоящему Договору и подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по Договору.
*Примечание: указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.
1.6. «Акт сверки расчетов» - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами. 
1.7. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве. 
В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию».
1.8. «Исполнительная документация» - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»*.
*Примечание: В данном пункте необходимо указывать действующий на дату заключения Договора нормативный документ.
1.9. «Консервация Объекта» - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации) предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных объектов;
Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Подрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.
1.10. «Материалы и оборудование» - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору. Оборудование и материалы, номенклатура и количество которых определяются в Рабочей документации, передаются Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы), в порядке, установленном Приложением 15 к Договору.
1.11. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС», и в этом случае Подрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.
1.12. «Объект» - (указать наименование и местонахождение Объекта (будущего Объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на Объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу).
Примечание: Наименование Объекта должно соответствовать наименованию, указанному в инвестиционной программе Заказчика, Задании на проектирование, а также в Закупочной документации.
1.13. Срок - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день». 
1.14. «Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором Работ, результатом которых является принятый в эксплуатацию Объект, а также устранение выявленных в течение Гарантийного срока недостатков.
1.15. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.
1.16. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный документ, составленный Подрядчиком по форме КС-3 приложения 31 к настоящему Договору и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде.
1.17. «Специализированные организации» - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.
1.18. «Субподрядчик» – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору. 
1.19. «Цена Договора» - денежное обязательство Заказчика произвести платеж Подрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере, порядке и на условиях, определенных Договором.

Статья 2. Цели и предмет договора
2.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект в объеме Проектной документации, в отношении которого подписан Акт ввода в эксплуатацию, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. 
2.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости (Приложение 1 к настоящему Договору) и в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

Статья 3. Сроки выполнения Работ.
3.1. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего Договора*.
*Примечание: Стороны вправе установить, что условия заключенного Договора могут применяться к отношениям, возникшим до заключения Договора, но в любом случае не раньше даты подписания протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора.
3.2.	Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Договору).
3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), к дате подписания Акта приемки законченного строительством объекта - не позднее «___»_________201_г.
Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту ввода в эксплуатацию, не позднее «___»_________201_г. при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ.
Примечание: Календарные даты, указанные в п. 3.3 Договора, должны совпадать с датами, закрепленными в Графике выполнения Работ. 

Статья 4. Цена Договора
4.1. Цена Договора (включая НДС), указанная в Сводной таблице стоимости (Приложение 1 к Договору), является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.
Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости (Приложение 1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех работ предусмотренных соответствующей строкой затрат.
Цена Договора включает в себя стоимость всех Работ согласно пункту 2.1. Договора, в том числе ввод объекта в эксплуатацию. 
4.2. В случае внесения изменения в смету, входящую в состав Проектной документации, Подрядчик вправе требовать увеличения цены Договора, если стоимость Работ в результате такого изменения превысило смету не менее, чем на 10% (десять процентов). 
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора и при этом полученная экономия не повлияла на качество Работ, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 50% (пятьдесят процентов), Подрядчику 50 % (пятьдесят процентов).

Статья 5. Порядок и условия платежей
I вариант п. 5.1, предполагающий выплату авансовых платежей.
5.1. Авансовые платежи по строительным, монтажным и пуско-наладочным работам осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:
5.1.1. Авансовый платеж - в размере не более 30% (тридцати процентов) от стоимости объема Работ
 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов[footnoteRef:1]: [1:  В случае если Договором предусмотрена обязанность Подрядчика по получению разрешения на строительство и (или) разрешения на выполнение подготовительных работ или иных документов, прямо указанных в Договоре, условия по оплате авансового платежа по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам могут быть дополнены требованиями по предоставлению соответствующих документов в качестве основания для оплаты соответствующего авансового платежа.] 

а) договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора; 
б) обеспечения, соответствующего условиям ст. 6 настоящего Договора в виде банковской гарантии на возврат авансовых платежей и банковской гарантии (обеспечительного платежа) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору; либо единой банковской гарантии, включающей обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей и обеспечение исполнения обязательств по Договору.
5.1.2. Платежи осуществляются Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком соответствующего Акта выполненных работ (КС-2) в размере, указанном в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11) за вычетом авансовых платежей (пункт 5.1.1 настоящего Договора) при условии наличия на момент платежа:
· документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5.1.1 настоящего Договора;
· выставленного Подрядчиком счета;
· акта возврата демонтированного оборудования (имущества) по форме приложения 35 к настоящему Договору (при наличии демонтажных работ);
· акта возврата демонтированного оборудования (имущества) не подлежащего демонтажу в силу технической невозможности по форме приложения 36 (при наличии демонтажных работ);
· документов, подтверждающих возмещение Заказчику убытков, в соответствии с пунктом 20.2.6 настоящего Договора (при наличии демонтажных работ, не подтвержденных Актами по формам 35, 36).
Если между Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Договора, заключено Соглашение о гарантийном депозите в качестве гарантийного депозита (приложение 12 к настоящему Договору), то платежи осуществляются с учетом условий такого Соглашения.
5.1.3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, пропорционально стоимости выполненных и принятых работ, на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Акта приемки законченного строительством Объекта, Акта ввода в эксплуатацию.
5.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Актов приемки законченного строительством Объекта, Акта ввода в эксплуатацию, Соглашения о гарантийном депозите (приложение 12 к настоящему Договору), Соглашения об обеспечительном платеже (приложение 23 к настоящему Договору) до полного погашения авансовых платежей.
5.1.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 6.11 настоящего Договора, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об отзыве или приостановлении лицензии гаранта на банковскую деятельность.
II вариант п. 5.1, не предполагающий выплату авансовых платежей.
5.1. Платежи осуществляются Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта выполненных работ (КС-2) в размере, указанном в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта приемки законченного строительством Объекта. Если между Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Договора, заключено Соглашение о гарантийном депозите в качестве гарантийного депозита (приложение 12 к настоящему Договору), то платежи осуществляются с учетом условий такого Соглашения. 
Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов: 
а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии со статьей 19 Договора; 
б) обеспечения, соответствующего условиям статьи 6 настоящего Договора в виде: банковской гарантии (обеспечительного платежа, гарантийного депозита) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору; либо единой банковской гарантии, включающей обеспечение обязательств по исполнению Договора и обеспечение гарантийных обязательств; 
в) выставленного Подрядчиком счета;
г) акта возврата демонтированного оборудования (имущества) по форме приложения 35 к настоящему Договору (при наличии демонтажных работ); 
д) акта возврата демонтированного оборудования (имущества) не подлежащего демонтажу в силу технической невозможности по форме приложения 36 (при наличии демонтажных работ);
е) документов, подтверждающих возмещение Заказчику убытков в соответствии с пунктом 20.2.6 настоящего Договора (при наличии демонтажных работ, не подтвержденных Актами по формам 35, 36).
5.2. Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения Акта ввода в эксплуатацию при соблюдении следующих условий:
а) Подрядчиком предоставлен действующий договор страхования, удовлетворяющий требованиям статьи 19 Договора;
б) Подрядчик предоставил, а Заказчик принял обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям статьи 6 настоящего Договора в виде: банковской гарантии либо обеспечительного платежа, либо гарантийного депозита;
в) выставленного Подрядчиком счета;
г) акта возврата демонтированного оборудования (имущества) по форме приложения 35 к настоящему Договору (при наличии демонтажных работ); 
д) акта возврата демонтированного оборудования (имущества) не подлежащего демонтажу в силу технической невозможности по форме приложения 36 (при наличии демонтажных работ);
е) документов, подтверждающих возмещение Заказчику убытков в соответствии с пунктом 20.2.6 настоящего Договора (при наличии демонтажных работ, не подтвержденных Актами по формам 35, 36);
ж) актов сдачи-приемки прочих работ.
Если между Сторонами заключено Соглашение о гарантийном депозите (приложение 12 к настоящему Договору), то окончательный платеж осуществляется с учетом условий такого Соглашения.
5.3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.  
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 19 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных ст. 6 Договора[footnoteRef:2]. [2:  Наличие данного абзаца в договоре обязательно.] 

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.23 настоящего Договора о целевом использовании аванса, Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии либо списать обеспечительный платеж или гарантийный депозит и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.5. В случае прекращения Договора до подписания «Акта ввода в эксплуатацию», непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, в том числе при выявлении фактов недофинансирования Субподрядчиков, а также иных третьих лиц, привлеченных для выполнения Работ по Договору, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей), исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию.
В таком случае ответственность Заказчика, предусмотренная п. 20.1 настоящего Договора, не наступает. 
5.7. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 6 настоящего Договора, ст. 19 настоящего Договора Заказчик, приостанавливает предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Договору и/или договора страхования, предусмотренные ст. 6 и ст. 19 настоящего Договора и на период в 10 (десять) рабочих дней с момента такого предоставления. 
В случае приостановления платежей, пени, предусмотренные п. 20.1 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.
5.8. Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения счета, выставленного Подрядчиком, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки прочих работ, составленного по форме Приложения 20 к настоящему Договору и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов).
5.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.10. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов и сумм зачета аванса по Договору. Подрядчик не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала*, а также после подписания «Акта ввода в эксплуатацию» направляет Заказчику «Акт сверки расчетов» в двух экземплярах («Акт сверки расчетов» должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов), составленный по форме приложения 21 к Договору. Заказчик не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения «Акта сверки расчетов», при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику. 
*Примечание: Срок может быть сокращен куратором, с учетом требований внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС».
5.11. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 20.1 настоящего Договора.
5.12. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств[footnoteRef:3] [3:  Необходимость применения обеспечения обязательств Подрядчиком (здесь и по всему тексту Договора) определяется Куратором Договора в соответствии с условиями закупочной документации на право заключения настоящего Договора с учетом требований приказа ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2018 № 158 «Об утверждении Порядка управления обеспечением исполнения обязательств в ПАО «ФСК ЕЭС».] 

6.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору подлежит обеспечению в следующих случаях:
предусмотренного Договором авансового платежа, превышающего 5 млн. руб.;
при цене договора превышающей 50 млн. руб.;
при гарантийном периоде более 3 месяцев и одновременно при цене договора более 50 млн. руб.
Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:
6.1.1. Банковской гарантией;
6.1.2. Гарантийным депозитом;
6.1.3. Обеспечительным платежом.
6.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору может обеспечиваться следующими видами банковских гарантий:
6.2.1. (пункт применяется только при I варианте п. 5.1, предполагающем выплату авансовых платежей, платежей и окончательного расчета) 
Банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей (по форме Приложения 7 к настоящему Договору), предусмотренных статьей 5 настоящего Договора, на сумму не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором (если Заказчиком не согласовано предоставление банковской гарантии на часть суммы авансовых платежей). 
В случае перечисления авансовых платежей, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, в разные периоды, Заказчиком может быть согласовано предоставление банковской гарантии на часть суммы авансовых платежей, при этом сумма указанной банковской гарантии в течение всего срока действия Договора должна быть не менее суммы непогашенного аванса, и перечисление новых авансовых платежей Подрядчику допускается, только если сумма непогашенного аванса после перечисления авансового платежа не превысит сумму действующих и принятых Заказчиком банковских гарантий на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору.
Срок действия банковской гарантии должен начинаться до даты перечисления авансового платежа Подрядчику, заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию», и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.
Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику в срок, не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа, оригинал согласованной банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты перечисления авансового платежа.
По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии на возврат авансовых платежей может быть уменьшена пропорционально стоимости работ, в отношении которых оформлены Акты выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, Акт приемки законченного строительством объекта.
6.2.2. Банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (по форме Приложения 8 к настоящему Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота, срок действия которой начинается с даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию» и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.
Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора.
Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком до окончания установленного срока действия банковской гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:
- после достижения суммы освоения капитальных вложений по договору, не предусматривающему авансовые платежи, в размере свыше 20% (двадцати процентов) от цены Договора, а по Договору, предусматривающему авансовые платежи, - в размере выплаченных авансовых платежей, но не менее 20% (двадцати процентов) от цены Договора;
- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора либо Гарантийный депозит достиг размера не менее 10% (десяти процентов) от цены Договора;
- отсутствует неурегулированная претензионно-исковая работа;
- отсутствуют нарушения Подрядчика в части исполнения своих договорных обязательств.
В случае досрочного возврата Заказчиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком с соблюдением условий, перечисленных в настоящем пункте, Подрядчик освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 6.4, 6.10, 6.11, 6.12 настоящего Договора, в части предоставления дополнительных банковских гарантий надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, продления или замены указанных банковских гарантий.
6.2.3. Банковской гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения 11 к настоящему Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей 15 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 
60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору.
Копия банковской гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию», оригинал согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами «Акта ввода в эксплуатацию» и начала гарантийного срока.
6.2.4. Возврат авансовых платежей, исполнение Подрядчиком обязательств по Договору и гарантийные обязательства могут обеспечиваться единой банковской гарантией (по форме Приложения 10 к настоящему Договору) на сумму 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены лота, но не менее размера аванса, срок действия которой должен начинаться с даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты окончания гарантийного срока, установленного Договором*
*Примечание: решение о предоставлении Подрядчиком единой банковской гарантии по Договору принимается куратором Договора на основании письменного обращения Подрядчика. 
Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты заключения Договора.
6.3. Если во исполнение обязательств по Договору предоставляется несколько гарантий, выданных одним гарантом, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам, установленных организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС», является общая сумма обязательств по таким гарантиям.
6.4. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта ввода в эксплуатацию, Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 6.8 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию банковской гарантии. Оригинал банковской гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для банковской гарантии на возврат авансовых платежей и/или банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта ввода в эксплуатацию. Срок действия для банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств или единой банковской гарантии должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока. При этом:
- размер банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей определяется не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором в редакции Дополнительного соглашения;
- размер банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены лота или 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;
- размер банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;
- размер единой банковской гарантии (включающей обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, обеспечение исполнения обязательств по договору и обеспечение гарантийных обязательств) определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены лота или 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения или суммы авансовых платежей.
6.5. Банк (далее - Гарант), предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банковской гарантии Подрядчик обязан представить копию банковской гарантии, а также следующие документы:
6.5.1. Если сумма банковской гарантии[footnoteRef:4] превышает 15 млн. руб.: [4:  Если на проверку направляется несколько банковских гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма.] 

6.5.1.1. Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи банковской гарантии (копия, заверенная банком-гарантом либо нотариально заверенная копия).
6.5.1.2. Документы, удостоверяющие право лица, подписавшего гарантию, подписывать банковские гарантии от лица банка-гаранта (включая, но не ограничиваясь):
0. Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия);
0. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия); 
0. в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями банка-гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка-гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения банка-гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);
0. решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа банка-гаранта (копия, заверенная банком-гарантом);
0. доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная банком-гарантом (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени банка-гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная банком-гарантом). 
В случае если в доверенности на право подписания банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка-гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка-гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений/документов. 
В случае отказа банка-гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица банка-гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что банковская гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами банка-гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц банка-гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутрибанковских процедур;
0. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи банковской гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия), допускается представление выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog/ru/).
6.5.2.	Если сумма банковской гарантии[footnoteRef:5] не превышает 15 млн. рублей: [5:  Если на проверку направляется несколько банковских гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма.] 

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа банка-гаранта (копия, заверенная банком-гарантом);
- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная банком-гарантом) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени банка-гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная банком-гарантом.) 
В случае если в доверенности на право подписания банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка-гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка-гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности документов.
В случае отказа банка-гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Подрядчик предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица банка-гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что банковская гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами банка-гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц банка-гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутрибанковских процедур.
6.5.3. Для банков-гарантов с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50% дополнительно представляются следующие документы:
0. форма банковской отчетности по РСБУ № 808 или № 123 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная банком-гарантом - представляется только банками-гарантами, которые не раскрывают данные формы на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/);
0. письмо банка-гаранта о не нахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении банка-гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций (оригинал).
6.5.4. Иные документы по запросу Заказчика.
6.6. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования банковской гарантии в соответствии с п. 26.3 настоящего Договора.
6.7. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий указанных в п. 6.5 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 6.5 настоящего Договора документов Подрядчиком.
При отсутствии указанных в п. 6.5 настоящего Договора документов банковская гарантия Заказчиком не принимается.
6.8. Копия банковской гарантии и указанные в п. 6.5 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:
- для согласования банковской гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 6.2.2 и/или п. 6.2.4, 6.4 настоящего Договора, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Подрядчик признан победителем закупочной процедуры либо в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок исполнения работ по Договору;
- в иных случаях - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной банковской гарантии.
6.9. В случае предоставления Подрядчиком новой банковской гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС», действующими на дату предоставления банковской гарантии.
6.10. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия банковских гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком банковские гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия банковских гарантий, предоставленных по Договору. 
Новые банковские гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после новой даты подписания Акта ввода в эксплуатацию.
В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статьи 
15 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой-либо причине), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств или единую банковскую гарантию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии требованиям, установленным п. 6.2.3 настоящего Договора. 
Новая банковская гарантия предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.
6.11. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. 
6.12. В случае если после принятия банковской гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене банковской гарантии предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. 
6.13. Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы. 
Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств. 
6.14. Предоставление Подрядчиком вместо одной банковской гарантии нескольких банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской гарантии, предусмотренной Договором) допускается по согласованию с Заказчиком. В этом случае обязательства Подрядчика по предоставлению банковской гарантии считаются исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте банковских гарантий.
По согласованию с Заказчиком допускается предоставление банковских гарантий со сроком действия менее предусмотренного п. 6.2 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия банковских гарантий. В этом случае Подрядчик обязан обеспечить замену предоставленных банковских гарантий в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до окончания их срока действия.
6.15. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.
6.16. В случае замены Подрядчиком банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии.
6.17. Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии на возврат авансовых платежей, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после погашения авансовых платежей в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после подписания Сторонами «Акта ввода в эксплуатацию» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, при условии погашения авансовых платежей в полном объеме и исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по единой банковской гарантии, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
6.18. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору гарантийный депозит, заключив с Заказчиком Соглашение о гарантийном депозите, по форме приложения 12. Гарантийный депозит формируется в размере 10% от цены договора.
6.18.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о заключении Соглашения о гарантийном депозите.
6.18.2. Соглашение о гарантийном депозите может быть подписано одновременно с настоящим Договором.
6.18.3. Гарантийный депозит формируется по соглашению Сторон, в соответствии с которым Подрядчик не возражает против удержания из платежей, причитающихся Подрядчику по Договору, денежной суммы в размере 10% от стоимости выполненных работ, услуг. При этом  обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, услуг в части суммы, направленной на формирование гарантийного депозита считаются выполненными в полном объеме.
6.18.4. Гарантийный депозит в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств применяется:
- на период исполнения договора до даты подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию в целом;
- на период гарантийной эксплуатации Объекта до даты окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.
6.18.5. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе, на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.
6.18.6. Сумма списания гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:
	- суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с условиями Соглашения о гарантийном депозите;
- размера гарантийного депозита.
6.18.7. Для Гарантийного депозита, предоставляемого в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов суммой неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, является также непогашенная сумма авансового платежа.
6.18.8. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:
•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по договору;
•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).
6.18.9. Для гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 6.18.8 Договора, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору.
6.18.10. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий договора, производится в следующем порядке:
50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 дней с даты подписания Акта ввода Объекта в целом в эксплуатацию (но не более 5 процентов от стоимости выполненных работ, услуг);
50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 дней после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий).
6.18.11. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита. 
Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта ввода в эксплуатацию Объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.
Досрочная выплата гарантийного депозита до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме гарантийного депозита иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.
6.18.12. В случае принятия решения о списании гарантийного депозита Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании гарантийного депозита с указанием, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств, в обеспечение которых был сформирован гарантийный депозит, с указанием списанной суммы, определенной в соответствии с пп. 6.18.8, 6.18.9 настоящего Договора, а также требованием о восполнении депозита до установленного размера.
6.18.13. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.
6.18.14. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется.
6.19. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору обеспечительный платеж. 
6.19.1. Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о необходимости заключения Сторона Соглашения об обеспечительном платеже по форме приложений 23, 23.1 к настоящему Договору в соответствии с Требованиями, содержащимися в приложениях 23, 23.1, пп. 6.19.4, 6.19.5.
6.19.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Открытие и обслуживание указанного счета осуществляется Заказчиком.
6.19.3. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.
6.19.4. Требования к обеспечительному платежу предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:
6.19.4.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору должна составлять 5% от начальной (максимальной) цены лота. 
6.19.4.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).
6.19.4.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию в целом.
6.19.4.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.
6.19.4.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже.
6.19.4.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта ввода Объекта в эксплуатацию в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.
6.19.4.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта ввода Объекта в целом в эксплуатацию, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором.
В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.
6.19.4.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.
6.19.5. Требования к обеспечительному платежу предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком в гарантийный период, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:
6.19.5.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств по договору, должна составлять 5% от цены договора (включая НДС).
6.19.5.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по Договору.
6.19.5.3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.
6.19.5.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.
6.19.5.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с условиями соглашения об обеспечительном платеже.
6.19.5.6. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.
6.19.5.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.
6.20. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 7. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
7.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору), Графиком выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику. 
7.2. Назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов. 
Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.
7.3. Заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, вследствие причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте на условиях, предусмотренных ст. 19 настоящего Договора. Представить обеспечение, предусмотренное ст. 6 Договора (банковские гарантии и/или подписать Соглашение об обеспечительном платеже и/или Соглашение о гарантийном депозите).
Заключить договор на проведение авторского надзора с организацией - разработчиком проектной документации.
7.4. Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ. ППР должен быть разработан согласно требованиям СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РФ.
7.5. Получить положительное заключение Заказчика о готовности Подрядчика к проведению работ на отдельные этапы, либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и Графиком выполнения работ, услуг в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (приложение 6 к Договору). В этих целях, направить Заказчику письменное уведомление о возможности начала проверки готовности к выполнению строительно-монтажных работ не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, а также до фактического начала работ.
7.6. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:
7.6.1.Получить Разрешение на строительство Объекта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, также иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по созданию Объекта.
7.6.2.Получить Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
7.6.3. Осуществлять обязанности участника лесных отношений включая, но не ограничиваясь:
7.6.3.1.Получать в порядке, предусмотренном законодательством РФ согласования, иные документы, осуществлять иные действия, необходимые для надлежащего использования лесного участка при выполнении работ на лесных участках. К таким документам относятся, включая, но не ограничиваясь:
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- отчет об использовании лесов;
- проект рекультивации;
- отчет о рекультивации;
- акт приемки - сдачи рекультивированных земель;
- отчет об охране и о защите лесов;
- документы (согласования), необходимые для проведения рубок и строительных работ на землях обороны, особо охраняемых природных территорий и в иных случаях, предусмотренных «нормативными актами в области проектирования и строительства»;
- иные документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства» и необходимые для надлежащего использования лесов.
7.6.3.2. Осуществлять необходимые действия, направленные на:
- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий;
- выполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, в том числе в части охраны и защиты лесов;
- обеспечение надлежащего хранения вырубленной древесины до ее передачи и ее передача «Специализированным организациям» в соответствии с «нормативными актами в области проектирования и строительства»;
- направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения рубки в «Специализированные организации»;
- надлежащее использование лесов, в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, лесного, земельного, природоохранного законодательства.
7.6.3.3. Укомплектовать Объект в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», соблюдать требования постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в случае размещения объекта на землях лесного фонда) и иметь декларацию о пожарной безопасности, оперативный план пожаротушения (при необходимости), зарегистрированную в МЧС России, на дверях производственных и складских помещений должна быть обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны, определенные в проектной документации, Объект должен быть укомплектован табличками и знаками пожарной безопасности, средствами защиты для пожарных. 
7.7. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг) до даты подписания Акта ввода в эксплуатацию Объекта, своими силами и за свой счет в соответствии с Требованиями к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика (далее - Требования к организации охраны), указанными в Приложении 16 к настоящему Договору. 
7.8. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, полученных в рамках настоящего Договора от Заказчика (в качестве давальческих материалов и оборудования) для целей выполнения работ по настоящему Договору, осуществить входной контроль качества применяемых материалов и оборудования.
7.8.1. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ, а также их приемку и возврат в сроки, согласованные Сторонами, в том числе:
- принять оборудование (имущества) для выполнения демонтажных работ, по Акту сдачи-приемки оборудования (имущества) для демонтажа по форме приложения 34 к Договору; 
- вернуть демонтированное оборудование (имущество) по Акту сдачи-приемки оборудования (имущества) из демонтажа по форме приложения 35 к Договору.
7.9. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ, а также их передачу по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (приложение 29 к настоящему Договору) в сроки, согласованные Сторонами. В случае, если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. Передача Подрядчику материальных ценностей для повторного использования оформляется путем внесения соответствующих записей в Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений.
7.10. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям Технической документации, утвержденной Заказчиком и/или выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами ПАО «ФСК ЕЭС», представленными Заказчиком до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС».
7.11. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования, установленные трудовым законодательством Российской Федерации.
Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору. 
Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров по форме приложения 19 к настоящему Договору
7.12. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.
7.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
7.14. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):
7.14.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.
7.14.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.
7.14.3.Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.
7.14.4.Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.
7.14.5.Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
7.14.6.Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.
7.14.7.Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.
7.14.8.Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.
7.15. Обеспечить осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления и(или) аккредитованными лабораториями.
7.16. Привлекать субподрядчиков для выполнения более 5 (пяти) процентов от общего объема работ по договору при наличии предварительного письменного согласия Заказчика. Отсутствие письменного согласия Заказчика означает отказ в согласовании.
Для получения согласования Заказчиком возможности привлечения субподрядчиков:
7.16.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика и/или третьих лиц соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), выписку из реестра членов саморегулируемой организации, выданную в установленном законом порядке, а также надлежащим образом заверенную Подрядчиком копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком по форме приложения 18 к Договору, в том числе, информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 19 к Договору.
7.16.2. Организовывает процедуру проверки Заказчиком готовности Субподрядчика к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (приложение 6 к Договору) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала работ Субподрядчика на объекте.
7.16.3. Согласовывает с Заказчиком условия договоров с Субподрядчиком, при этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиками:
- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;
- условий, обязывающих Субподрядчика согласовывать с Подрядчиком оценочную организацию, привлекаемую Субподрядчиком для заключения договоров на проведение оценки;
- условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ.
В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 10 процентов* от совокупного объема договоров субподряда, заключенных во исполнение настоящего Договора.
*Примечание. Объем может быть изменен в конкурсной документации.
7.16.4. Не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров с Субподрядчиками предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные уполномоченным лицом Подрядчика копии с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица.
7.17. Предоставлять следующую отчетную информацию:
7.17.1. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:
- отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору;
- отчет об исполнении договорных обязательств по форме Приложения 13 к настоящему Договору.
- справку о движении денежных средств (Приложение 4 к Договору) по всем договорам, заключенным с Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору иными третьими лицами.
7.17.2. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Подрядчик обязан:
- разработать и согласовать с Заказчиком месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц, составленные по форме Приложения 5 к настоящему Договору;
- представлять отчеты об исполнении Требований по охране в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Договора.
7.17.3. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять:
7.17.3.1. Ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячно-суточным графиком, составленным по форме Приложения 5 к Договору, на бумажном носителе и в электронном формате.
7.17.3.2. Дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.
7.17.3.3. Сведения о своем финансовом состоянии: заверенную отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копию годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5) и квартальный бухгалтерский отчет (форма 1-2), заверенные копии аудиторского заключения и пояснительной записки.
7.17.3.4. Документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 
- Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;
- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору; 
- счета на перечисление авансовых платежей за выполнение работ, выставленные Подрядчику Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по договору; 
- платежные поручения на перечисление авансовых платежей на выполнение работ; 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме приложения 31 к настоящему Договору), акты выполненных работ по форме приложения 30, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам, заключенным Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;
- Схему договорных отношений, составленную по форме Приложения 14 к Договору.
7.17.3.5. Надлежащим образом заверенную копию журнала КС6-а.
7.17.4. При наступлении событий, предоставлять информацию в указанные ниже сроки:
7.17.4.1. Сведения об изменении состава лиц, которые владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) Подрядчика, об изменении состава лиц, входящих в органы управления Подрядчика, о реорганизации, об изменении организационно-правовой формы Подрядчика за 30 (тридцать) дней до планируемой даты совершения соответствующего события (юридического факта).
7.17.4.2. Сведения об отклонениях от закрепленных в Приложении 2 «Положения о закупах товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», размещенном на официальном сайте Заказчика, критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - не позднее 3 (трех) дней с даты возникновения соответствующих отклонений. 
7.17.4.3. Информацию о составе и/или об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме, указанной в Приложении 19 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)/с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
7.17.4.4. О третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 % (одного процента) работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.) копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)/с даты получения такой информации Подрядчиком от третьего лица, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
7.17.4.5. Надлежащим образом заверенную копию журнала КС6-а, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, либо о приостановке работ на Объекте. 
7.17.5. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:
-привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);
- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;
- выявленные и зафиксированные дефекты; 
- зафиксированное качество выполнения работ;
- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.
7.17.6. Не позднее чем за один рабочий день до заключения Договора Подрядчик, являющейся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации членом саморегулируемой организации, обязан представить Заказчику:
- выписку из реестра членов саморегулируемых организаций (далее - СРО) членом которой он является;
- выписку из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, включающую сведения о членстве в саморегулируемой организации; 
- документы СРО, членом которой является Подрядчик, а именно:
- положение о Компенсационном фонде возмещения вреда;
- положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- документы о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (при наличии);
- документы о страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов капитального строительства, а также условия такого страхования (при наличии);
- договор страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при наличии);
- договор страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (при наличии);
- документы, подтверждающие внесение взносов в размерах, установленных в СРО, членом которой является Подрядчик, в Компенсационный фонд возмещения вреда, в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
7.17.7. В случае утраты актуальности документов (в том числе, но не ограничиваясь, внесение изменений в представленные документы, смена СРО, ликвидация СРО, исключение Подрядчика из членства в СРО и др.), представленных в соответствии с п. 7.17.6 (в том числе в период действия гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором) Подрядчик обязан предоставить актуальные документы в течение 10 рабочих дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, по перечню, установленному п. 7.17.6.
7.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.19. Устранить выявленные Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, и документов, предусмотренных в п. 7.10 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.
7.20. В случае, если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.
7.21. Передать Заказчику до подписания Акта ввода в эксплуатацию полный комплект исполнительной документации, необходимый для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации обязан соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
7.22. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
7.23. Использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.
7.24. При выполнении работ, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих работ.
7.25. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
7.26. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.
7.27. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
7.28. Письменно согласовывать с ПАО «ФСК ЕЭС» публичную информацию с упоминанием ПАО «ФСК ЕЭС», передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием ПАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ПАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
7.29. Принять все возможные меры к согласованию технических решений в части применения оборудования, типов устройств противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления объектов электроэнергетики, автоматизированных систем диспетчерского управления энергосистем, технологической связи с решениями, принятыми Заказчиком и заключить договоры с собственниками смежных объектов электросетевого хозяйства на модернизацию систем технологического управления, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства смежных с Объектом. 
7.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора
7.31. Заверения.
7.31.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.
7.31.2. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (Подрядчика и Заказчика).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик или Заказчик), понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.
В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.31.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «ФСК ЕЭС, прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», порядком предоставления финансового и страхового обеспечения*.
Примечание*: В пункте 7.31.3 возможно дополнительно указать действующие на дату заключения Договора организационно-распорядительные документы ПАО «ФСК ЕЭС».
7.31.4. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору» Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «ФСК ЕЭС» путем их размещения на своем официальном сайте (fsk-ees.ru).

Статья 8. Обязательства Заказчика
По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:
8.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы необходимые для производства работ:
8.1.1. _______________________________ срок: ____;
8.1.2. _______________________________ срок: ____;
8.1.3. _______________________________ срок: ____;
8.1.4. _______________________________ срок: ____;
8.2.Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Графику выполнения работ, услуг (Приложение 2 к настоящему Договору).
8.3. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
8.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.5. Назначить своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль и технический надзор за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями; 
- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ. 
8.6. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.
8.7. Осуществлять проведение проверок (плановых и внеплановых) исполнения Подрядчиком Требований к организации охраны, предусмотренных в Приложении 16 к настоящему Договору.
8.8. Осуществлять проверку готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 6 к Договору).
8.9. Предоставить Подрядчику необходимые материалы и оборудование в Порядке, предусмотренном Приложением 15 к настоящему Договору. 
8.10. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.
8.11. При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, разрешающих вырубку леса под строительство.
8.12. При отсутствии мотивированных возражений, письменно согласовать привлечение Субподрядчиков и третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Осуществлять проверку готовности Субподрядчика к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (приложение 6 к Договору).
8.13. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания акта приема-передачи временных титульных зданий и сооружений Заказчику заключить с Подрядчиком договор аренды принятых временных титульных зданий и сооружений. 
8.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Статья 9. Порядок осуществления строительных работ
9.1. Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.
Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01. 2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 
Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. 
Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала КС6-а, заполненного на отчетную дату.
В случае если в ходе выполнения работ по демонтажу оборудования (имущества), переданного по Акту сдачи-приемки оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа), возникает техническая невозможность выполнения ремонтных (демонтажных) работ, Заказчиком составляется Акт о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества) по форме приложения 36 к настоящему Договору.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль и технический надзор за их выполнением и качеством, экологический контроль, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
9.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
9.7. Подрядчик обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору. 
9.8. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных ст. 6.10 настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Статья 10. Дополнительные работы
[bookmark: Par0]10.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства и если сметная стоимость в результате такого изменения превысила 10 % (десять процентов) Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной.
Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора. 
10.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору. 
В случае согласия Заказчика на превышение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
10.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
10.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;
изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения, работ по Договору
Если такие изменения повлияют на сметную стоимость строительства или срок окончания выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в порядке, определенном пунктами 22.2, 22.3 настоящего Договора.
10.5. Во всех случаях изменений проектных решений в ходе осуществления строительных работ Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает:
-	заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации;
-	получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;
-	сопровождение документации в процессе прохождения Государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации;
-	предварительное согласование с Заказчиком результатов устраненных замечаний к проектной документации.

Статья 11. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения
11.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.
11.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей (ТСО).
Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей (ТСО) в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
11.3. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей (ТСО) Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.
*11.4. В случае если на момент заключения Договора у Подрядчика отсутствует возможность электроснабжения от внешних электрических сетей (ТСО) или автономных источников электроснабжения согласно пунктам 11.2, 11.3 настоящего Договора (что должно быть документально подтверждено), Заказчик обязуется, в соответствии с пунктом 2 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечить временную подводку сетей электроснабжения и предоставить Подрядчику точки подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке на период действия Договора. 
11.4.1. Электроснабжение электроустановок Подрядчика осуществляется от электрооборудования Заказчика с выполнением требований Заказчика.
11.4.2. Предоставление Подрядчику точки подключения к сетям электроснабжения оформляется Актом о выполнении технических требований и АРБП, которыми подтверждается факт предоставления точки подключения Заказчиком Подрядчику. 
11.4.3. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике обязуется заключить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией и договор оказания услуг по передаче электрической энергии с Заказчиком, либо заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией и, соответственно, обеспечить заключение данной энергосбытовой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии с Заказчиком.
Подача электрической энергии Заказчиком осуществляется не ранее момента начала исполнения обязательств Заказчика по передаче электрической энергии, определенного в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика.
11.4.4. Учет электрической энергии, расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, расчеты за потребленную электроэнергию осуществляются в соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика и договора купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенного с энергосбытовой организацией.
11.4.5. В случае если договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный Заказчиком с Подрядчиком или с энергосбытовой организацией в интересах Подрядчика и договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией, не вступил(и) в силу в связи с невыполненными отлагательными условиями данного(ых) договора(ов), то стоимость фактически потребленной электроэнергии Подрядчика и стоимость услуг инфраструктурных организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.
11.4.6. Заказчик оформляет и подписывает с Подрядчиком акты о неучтенном потреблении электрической энергии и акт фиксации величины максимальной мощности за расчетный месяц, на основании которых Заказчик, с учетом цены на покупку электроэнергии и тарифов на услуги инфраструктурных организаций, оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления и направляет Подрядчику, вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии.
11.4.7. Подрядчик, осуществивший бездоговорное потребление, оплачивает полученный счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10(десяти) дней со дня получения счета.
*Примечание: в случае если у Заказчика отсутствует возможность обеспечения подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке на период выполнения работ, то пункт 11.4 (в том числе подпункты 11.4.1-11.4.7) настоящего Договора подлежит исключению.

Статья 12. Приемка выполненных строительных работ[footnoteRef:6] [6:  Приемка работ осуществляется в порядке, утвержденном приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.02.2015 № 85 «Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в актуальной редакции. ] 

12.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
12.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.
12.3. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 20.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора. 
Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании. 
12.4. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по Акту о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, утвержденным СНиП 3.01.04 -87 (приложения 27 и 28 к настоящему Договору соответственно).
До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП,АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.
Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.
По результатам проверки рабочая комиссия оформляет:
· Акт (акты) по приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме приложения 27 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:
а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);
в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 25 к настоящему Договору.
Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.
· Акт (акты) по приемке оборудования после комплексного опробования (по форме приложения 28 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:
а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);
в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 25 к настоящему Договору.
Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является наличие эксплуатации оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).
· Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования / зданий (сооружений)/ Объекта в целом для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению 24 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:
а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;
б) сводная ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме приложения 25 к настоящему Договору;
в) акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, оформленный по форме приложения 26 к настоящему Договору.
· Акт (акты) приемки законченного строительством Объекта по типовой межотраслевой форме № КС-11 (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.
Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.
Приемка выполненных работ осуществляется, в том числе на основании оформленных Акта сдачи-приемки оборудования (имущества) из демонтажа по форме приложения 35 к настоящему Договору, Акт о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества) по форме приложения 36 к настоящему Договору.
12.5. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом ввода в эксплуатацию в установленном Заказчиком порядке.
12.6. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 
Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 20.2 настоящего Договора. 
Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков. 

Статья 13. Обеспечение материалами и оборудованием
13.1. Подрядчик осуществляет выполнение всех работ и услуг по Договору с использованием давальческих материалов, сырья и оборудования (далее - давальческих материалов). 
13.2. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад (склад, расположенный на территории Объекта) давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
13.3. Порядок передачи Подрядчику давальческих материалов, предусмотрен в Приложении 15 к настоящему Договору.

Статья 14. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
14.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной (конкурсной) документации 
Пояснения: обозначенные курсивом слова включаются, если Договор заключается по результатам закупочной процедуры (конкурса).
14.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочей комиссии.

Статья 15. Гарантии качества по сданным работам
15.1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям Договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
В случае выявления недостатков (дефектов) Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств от Подрядчика, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
15.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию». В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.
В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта. 
15.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.
В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
15.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
15.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет обнаруженные в период гарантийного срока дефекты в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 15 (пятнадцати) дней.
15.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.
15.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику.
15.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.  
15.9. В случае ликвидации Подрядчика исполнение гарантийных обязательств по настоящему Договору осуществляется саморегулируемой организацией. Заказчик имеет право требовать от саморегулируемой организации возмещения понесенного им реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по настоящему Договору в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Подготовка персонала Заказчика
16.1. Организация подготовки (обучения) персонала Заказчика обеспечивается Подрядчиком в сроки, установленные Графиком обучения персонала (Приложение 22 к настоящему Договору).
16.2. Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должны проводиться на русском языке. Подрядчик должен представить Заказчику подробную программу курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать ее с Заказчиком не менее, чем за месяц до начала подготовки.
16.3. Расходы по подготовке персонала Заказчика включены в цену Договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Статья 17. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности
17.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию.
17.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (или его часть) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта ввода в эксплуатацию (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты. 
17.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
17.4 Риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также переданных Подрядчику давальческих материалов, несет Подрядчик до утверждения Акта ввода в эксплуатацию.

Статья 18. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
18.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. 
18.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 18.1 настоящего Договора.

Статья 19. Страхование
19.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 17 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.
В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должно быть указано также ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.
Подрядчик подписывает Договор страхования после получения согласования Заказчиком.
Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика.
19.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:
19.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.
19.2.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков.
19.2.3.	Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда).
19.2.4.	Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет.
19.2.5.	Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов.
19.2.6.	Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест.
19.2.7.	Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.2.8.	Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период.
19.2.9.	Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей.
19.2.10.	Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-».
19.2.11.	Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.
19.2.12.	Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.
19.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.
19.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).
19.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;
б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не более 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.
19.6. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.3 настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств (период ответственности за дефекты) устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания и составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения ранее предоставленного договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).
При частичном вводе объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на невыполненный объем работ на объекте с актуальной суммой страхового покрытия.
Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования представить Заказчику экземпляр переоформленного Договора страхования.
19.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования. 
19.8. Франшиза по Секции 1 в соответствии с проектом Договора страхования для объектов со страховой суммой свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей устанавливается в размере не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Если страховая сумма по Секции 1 не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, франшиза по Секции 1 устанавливается по согласованию с Заказчиком.
19.9. Франшиза по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей по каждому страховому случаю.
19.10. Лимит ответственности по каждому страховому случаю по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 15% (пятнадцати процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
19.11. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере не менее 50 (пятидесяти) % (процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 20. Ответственность Сторон
20.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
20.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены Акты выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
20.1.2. За необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ каждые 10 (десять) дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
20.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
20.2.1.	За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
20.2.2. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
20.2.3. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения работ, услуг (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
20.2.4. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком обеспечения, предусмотренного Договором и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Договоров страхования - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 
20.2.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.
20.2.6. В случае невозврата оборудования (имущества) или его части и содержащегося в нем лома черных и цветных металлов, технологической жидкости, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере рыночной стоимости невозвращенного оборудования (имущества), а также расходы Заказчика, связанные с проведением оценки рыночной стоимости невозвращенного оборудования (имущества).
20.2.7. В случае несвоевременного получения в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
20.2.8. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны (Приложение 16 к Договору) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (Приложение к Требованиям) нарушение.
В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны, (Приложение 16 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.
20.2.9. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики) так и любыми иными привлеченными третьими лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
20.2.10. За совершение действий или бездействие, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный Заказчиком случай либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей;
20.2.11. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 7.14 настоящего Договора, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.
20.2.12. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчиков без проведения процедуры проверки Заказчиком готовности Субподрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 6 к Договору) - штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % (десяти процентов) от цены настоящего Договора. 
20.2.13. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % (десяти процентов) от цены настоящего Договора.
20.2.14. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
20.2.15. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки и/или не представление Заказчику месячно-суточных графиков выполнения работ, составленных по форме Приложения 5 к Договору, на следующий месяц и/или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.
20.2.16. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 7.17.4 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения/несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.
20.2.17. За нарушения сроков устранения несоответствий - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.
20.2.18. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от цены Договора.
20.2.19. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику Акта выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с п. 12.2. Договора, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.
20.2.20. За непредставление или несвоевременное представление счета-фактуры на авансовые платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % (десяти процентов) от соответствующего полученного авансового платежа. 
20.2.21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре, а также примененных налоговых санкций к Заказчику за отсутствие указанных документов.
20.2.22. В случае привлечения Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения Работ по настоящему Договору в меньшем объеме, чем 10 процентов* от объема договоров, заключенных с Субподрядными организациями или отсутствия в договорах с Субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ/услуг - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.
20.2.23. В случае непредставления документов, указанных в п. 7.17.6 настоящего Договора, в том числе при непредставлении актуальных документов, представлении информации/документов несоответствующих действительности - неустойку в размере 5% от цены настоящего Договора.
*Примечание. Объем может быть изменен в конкурсной документации.
20.3. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг (Приложение 2 к настоящему Договору) или по Договору в целом или уменьшения их размера.
20.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
20.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков связанных с нарушениями передачи электроэнергии.
20.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные не сохранностью предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
20.7. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Договоре действий, поименованных в пункте 7.31.2 Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
20.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока, Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 7.10 настоящего Договора. Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, связанные с нарушениями передачи электроэнергии в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика.
20.9. К солидарной и субсидиарной ответственности с Подрядчиком могут быть привлечены саморегулируемая организация и Национальное объединение саморегулируемых организаций в случаях и порядке, установленных Градостроительным кодексом.».
20.10. Подписание Сторонами документов, свидетельствующих об увеличении планируемого срока подписания Акта ввода в эксплуатацию не лишает Заказчика права на предъявление неустойки, объективно связанной с нарушением Подрядчиком исполнения обязательств по Договору.
20.11. Заказчик, возместивший в соответствии с гражданским законодательством третьим лицам вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения Объекта либо его части, Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, и выплативший компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае смерти потерпевшего, причинения тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), имеет право обратного требования (регресса) в размере фактических выплаченных сумм к следующим лицам, несущим в таких случаях солидарную ответственность:
- Подрядчику;
- СРО, в случае если Подрядчик, являлся членом данной СРО;
- соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- организации, которая провела государственную экспертизу результатов инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий или положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
- организации, которая провела государственную экспертизу проектной документации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
20.12. По требованию о возмещении реального ущерба, а также неустойки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору субсидиарную ответственность несут:
- СРО;
- соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций.
В случае, если ответственность Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, СРО и соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций) возмещают реальный ущерб и неустойку в части, не покрытой страховым возмещением.
20.13. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также неустойки (штрафа) по настоящему Договору осуществляется лицами, указанными в пункте 20.12, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Разрешение споров
21.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
21.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
21.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней со дня ее получения. Ответ на претензию оформляется в письменном виде.
21.4. В случае не удовлетворения претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта и Акта ввода в эксплуатацию). 
I вариант п. 21.5 
21.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II вариант п. 21.5 в случае заключения Договора с дочерними обществами ПАО «Россети» или обществами, являющимися дочерними по отношению к дочерним обществам ПАО «Россети» (за исключением дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС») 
21.5. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.12.2016 № 349 и Совета директоров ___________ от ____ № ___.
При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 22. Изменение, прекращение и расторжение Договора
22.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае изменения реквизитов, указанных в статье 29 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны. 
Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения. 
22.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
22.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 22.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. 
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
22.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
22.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг (Приложение 2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг (Приложение 2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. 
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 
22.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с момента их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. 
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
22.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 6 настоящего Договора; 
- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 19 настоящего Договора;
- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или предписании Заказчика и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 7.10 Договора.
- непредставления ежемесячного отчета о целевом использовании авансовых платежей, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в целях подтверждения целевого использования авансового платежа;
- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в п.п. 7.16.1, 7.17.4.3 настоящего Договора, по форме Приложения 19 к настоящему Договору;
- при непредставлении документов, предусмотренных п. 7.17.6 настоящего Договора, непредставлении актуальных документов в соответствии с пп. 7.17.7 настоящего Договора.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
22.8. В случае неисполнения Подрядчиком п. 7.23 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом Заказчик вправе требовать возмещения части аванса, непогашенной в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора по соответствующим основаниям, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
22.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 22.7, 22.8, настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.
22.10.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 
22.11. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ. 
Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8, 22.10, п. 22.13 настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.
22.12. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку товаров по настоящему Договору.
В случае если по истечению указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ. 
При этом в течение 30 (тридцати дней) с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по форме КС-17, утвержденной учетной политикой ПАО «ФСК ЕЭС» и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком. 
Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения счета Подрядчика.
22.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте. 
Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику реальный ущерб, причиненный расторжением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу в течение года с даты расторжения Договора при условии представления подтверждающих реальный ущерб Подрядчика документов.
Оплата выполненных работ, расходов Подрядчика производится в течение года с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ на расчетный счет Подрядчика при условии получения счета Подрядчика.

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы
23.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
23.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
23.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
23.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующими:
23.4.1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.
23.4.2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.
23.4.3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.
23.4.4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты.
23.4.5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
23.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения исполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 24. Конфиденциальность
24.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
24.2. Стороны обязуются обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.
24.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные.
24.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
24.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

Статья 25. Толкование
25.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
25.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
25.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора. 

Статья 26. Заключительные положения
26.1. Стороны пришли к соглашению, что уступка требований по обязательствам (включая денежные требования) Договора третьим лицам без предварительного письменного согласия второй Стороны запрещена. 
Совершение уступки вопреки названному запрету Стороны считают причинением вреда другой стороне, в силу чего такая уступка признается Сторонами недействительной (ничтожной).
Стороны подтверждают, что в случае совершения уступки вопреки названному запрету право требования по уступленному праву прекращается.
В случае совершения уступки со стороны Подрядчика без согласия Заказчика цена Договора подлежит уменьшению на 10%.
26.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
26.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением,  телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.
Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом, под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате  PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.
Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________________________.
Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________  на адрес электронной почты Заказчика ______________________________.
Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота. 
26.4. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.  
26.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
26.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
26.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего договора.[footnoteRef:7]  [7:  Стороны вправе установить, что условия заключенного Договора могут применяться к отношениям, возникшим до заключения Договора, но в любом случае не раньше даты подписания протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора.] 

26.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один - Подрядчику, два - Заказчику, обладающих равной юридической силой.

Статья 27. Перечень документов, прилагаемых к Договору
Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.
	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Сводная таблица стоимости Работ 

	2.
	График выполнения Работ 

	3.
	Форма Отчета об использовании авансовых платежей

	4.
	Форма Справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/третьими лицами

	5.
	Форма Месячно-суточного графика выполнения Работ

	6
	Порядок проверки готовности подрядных организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

	7.
	Форма Банковской гарантии на возврат авансовых платежей

	8.
	Форма Банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору

	9.
	Форма изменения к Банковской гарантии. 

	10.
	Форма единой банковской гарантии

	11.
	Форма банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств

	12.
	Соглашение о гарантийном депозите  (в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и  гарантийных обязательств)

	13.
	Отчет об исполнении договорных обязательств

	14.
	Форма Схемы договорных отношений

	15.
	Порядок передачи Подрядчику давальческих материалов

	16.
	Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика

	17.
	Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков 

	18.
	Форма Соглашения о раскрытии информации

	19.
	Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика

	20. 
	Форма акта сдачи-приемки прочих работ 

	21.
	Форма акта сверки расчетов

	22.
	График обучения персонала

	23.
	Соглашение об обеспечительном платеже (в качестве обеспечения  исполнения обязательств по договору)  

	23.1
	Соглашение об обеспечительном платеже (в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период)

	24
	Акт рабочей комиссии о готовности оборудования/зданий (сооружений) для предъявления приемочной комиссией

	25
	Ведомость замечаний, дефектов и недоделок

	26
	Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок

	27
	Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания

	28
	Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного испытания

	29
	Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений

	30
	Акт выполненных работ

	31
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат

	32
	Акт приемки законченного строительством объекта

	33
	Акт ввода в эксплуатацию

	34.
	Акт сдачи-приемки оборудования (имущества) для демонтажа

	35.
	Акт сдачи-приемки оборудования (имущества) из демонтажа

	36.
	Акт о невозможности демонтажа оборудования (имущества)



Статья 28. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК







	Приложение 1 к Договору
от __________ № ______ 
	Сводная таблица стоимости 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование  работ
	Стоимость, руб. 

	
	
	СМР (в том числе материалы)
	оборудование
	Прочие
	ВСЕГО

	 
	 
	Ед. изм.
	объём
	Стои-мость ед., руб
	всего,       руб.
	
	
	

		Оформление прав на земельные участки




	Глава 1. Подготовка территории строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, маслоотводы и маслосборники

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 10. Подготовка эксплуатационных кадров

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	






	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________



Приложение 2 Договору 
от __________ № ______
ФОРМА
График выполнения Работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце (единицы измерения объемов - тыс. руб.) (без НДС), объемы финансирования (в %% от стоимости работ)[footnoteRef:8] [8:  Платежи осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.] 


	
	
	
	год

	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	Итого 

	1
	
	
	Единицы измерения объемов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Авансовые платежи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Платежи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого (по результатам месяца)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


ЗАКАЗЧИК:
	
	
	
	
	
	
	
	


ПОДРЯДЧИК:
	
	

	__________________/___________________
	
	
	
	
	
	
	
	_______________/__________________



               






Приложение 3 к Договору
от __________ № ______

ФОРМА
Отчет об использовании авансовых платежей на ____________ 20____г.

	Титул, предмет договора
	 

	Подрядная организация
	 

	Дата и № договора на выполнение работ
	 

	Дата начала и окончания работ
	 

	Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений), руб.
	 

	Сумма полученных средств по договорам, руб.
	 

	Авансовые платежи, перечисленные Заказчиком, руб.
	 

	в том числе:
	 

	ПОЛУЧЕНО АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ

	Предмет авансового платежа
	Назначение авансового платежа (уточняется при необходимости)
	Сумма платежа
	Дата и № счета
	Дата и № платежного поручения
	Наименование субподрядных организаций
	Предмет договора
	Дата и № договора
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений)
	Сумма аванса по договору
	Сумма аванса, перечисленного подрядной организацией
	Дата и № счета
	Дата и № платеж-ного по-ручения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Счета, договоры и платежные поручения по пп. 4, 5, 8, 13, 14 настоящей таблицы прилагаются в подтверждение целевого использования авансовых платежей.

	Руководитель организации _____________________________________________________ Подпись/расшифровка подписи (подрядной организации)		
	
	
	
	
	
	
	


                                            ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:


Приложение 4 к Договору 
от __________ № ______

	Форма справки о движении денежных средств по договорам, заключенным во исполнение договора подряда за __________20_ г.
	

	
	

	Договор подряда
	По договорам, заключенным во исполнение договора подряда

	Наиме-нова-ние инвес-тицион-ных проек-тов
	Предмет договора
	Наименова-ние Подрядчика
	№ договора и дата его подпи-сания
	Дата начала подряда
	Дата окончания подряда
	Стои-мость дого-вора (с учетом всех доп. согл)
	Сумма полу-ченных средств по дого-вору
	Наиме-нование контра-гентов Подрядчика
	Предмет договора
	№ и дата заклю-чения догово-ра
	Дата начала подряда//услуг
	Дата оконча-ния подряда/услуг
	Сто-имость договора (с учетом всех доп. согл.)
	Сумма аванса по догово-ру
	
	Сумма аван-сов пере-численных Заказчиком
	
	Сумма перечислений за работы/услуги
	Все-го перечис-лено (гр.17+гр.19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сроки пере-числе-ния аван-совых пла-тежей
	
	Сроки про-веде-ния расче-тов за работы/услу-ги
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по договорам
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



от Поставщика ________________________________                            дата составления справки __________
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	От ПОКУПАТЕЛЯ:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	
	



Приложение 5 к Договору от __________ № ______
ФОРМА 
Месячно-суточного графика выполнения работ 
по объекту «_______________________» на _______ 20__ года

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по проекту
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	Дни месяца
	Наименование отчетного месяца

	
	
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	       1.Наименование подобъекта

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.n
	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      2. Наименование подобъекта

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.n
	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 6 к Договору 
от __________ № ______


Порядок проверки готовности подрядных организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

1. Проверка готовности Подрядчика осуществляется непосредственно по месту размещения на Объекте строительства Заказчиком в соответствии с проектной и рабочей документацией ПОС, ППР, техническими регламентами, действующими организационно-распорядительными документами Заказчика.
2. Проверка проводится на отдельные этапы либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (графиком выполнения работ, услуг), на основании письменного уведомления Подрядчика после оформления всех разрешительных документов.
3. Проверке готовности подлежат Подрядчик и субподрядные организации, согласованные с Заказчиком и привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда.
4. В ходе проверки устанавливается:
- наличие действующих разрешительных и организационно-распорядительных документов на строительство;
- наличие в соответствии с календарным графиком движения людских и технических ресурсов, квалификация ИТР и рабочих;
- комплектация и документальное подтверждение исправного технического состояния технических ресурсов;
- готовность административно - бытовых, хозяйственных и производственных построек, необходимых для реализации строительства.
	№
п/п
	Наименование проверяемого документа и его наличие

	1
	РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	1.1
	Контракт на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие).

	1.2
	Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации).

	1.3
	Свидетельство, выдаваемое саморегулируемыми организациями, о допуске к выполняемым работам установленного перечня видов работ в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148, в т. ч. на особо опасные и технически сложные виды работ.

	1.4
	Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

	1.5
	Разрешение на вырубку леса (лесная декларация).

	1.6
	Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций, а так же ВЛ, КЛ.

	2
	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	2.1
	Комплект утвержденной проектной документации, а также рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика.

	3
	ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	3.1
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) 

	3.1.1
	Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком.

	3.1.2
	Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т. ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство.

	3.2
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк).

	3.2.1
	Наличие ППРк, согласованного с владельцем ГПМ, осуществляющего надзор, руководителем организации, разработавшего ППРк, и утвержденного руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ).

	3.2.2
	Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).

	3.3
	Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР, ППРк и технологической картой.

	4
	ПРИКАЗЫ

	4.1
	Приказ о назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ.

	4.2
	Приказы о назначении ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ.

	4.3
	Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации инженерно-технического персонала (ИТР) и рабочих занятых на строительстве объекта, привлекаемых по календарному графику движения людских ресурсов.

	4.5
	Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), съемных грузозахватных приспособлений, тары.

	4.6
	Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии.

	4.7
	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками).

	4.8
	Приказ о назначении ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

	4.9
	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.

	4.10
	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках.

	4.11
	Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство.

	4.12
	Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда.

	4.13
	Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в процессе СМР.

	4.14
	Приказы о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков стройки, за исправность, технический надзор, ремонт и готовность к работе стационарных систем обнаружения и тушения пожара, а также других средств пожаротушения и пожарной техники.

	5
	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

	5.1
	Инструкции по охране труда.

	5.2
	Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда.

	5.3
	Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа.

	5.4
	Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте.

	5.5
	Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты.

	5.6
	Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви.

	6
	СВИДЕТЕЛЬСТВА

	6.1
	Аккредитованных по ГОСТ Р 51000.4-2011, аттестованных по ПБ 03-372-00 лабораторий контроля качества (собственных или привлеченных по договору).

	6.2
	Лаборатории неразрушающего контроля 

	6.3
	Аккредитованной строительной лаборатории 

	6.4
	Аккредитованной испытательной электролаборатории 

	6.5
	ПЕРЕЧНИ, утверждаемые руководителем, главными инженерами строительной организации.

	6.6
	Перечень организаций, участвующих в строительстве, согласованный с Заказчиком (для проверки готовности генподрядчика).

	6.7
	Перечень строительной техники основных и вспомогательных строительных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств для выполнения строительно-монтажных работ (тип, марка, год выпуска, хозяйственная принадлежность, кол-во), привлекаемой по календарному графику движения технических ресурсов на начало строительства.

	6.8
	Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР, выполняемого в рамках строительного контроля выполняемого подрядчиком.

	7
	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

	7.1
	Наличие в соответствии с календарным графиком движения технических ресурсов основных и вспомогательных строительных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств с предоставлением документального подтверждения технической исправности, паспортов и разрешений на применение.

	7.2
	Наличие по приказу о закреплении персонала и календарным графиком движения людских ресурсов, инженерно-технического персонала (ИТР), занятого на строительстве объекта с документальным подтверждением квалификации и аттестации по видам работ, с отметками о допусках к специальным работам, по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

	7.3
	Наличие по приказу о закреплении персонала и календарным графиком движения людских ресурсов, рабочих по профессиям с документальным подтверждением квалификации по профессиям, с отметками о допусках к специальным работам, по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

	7.4
	Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений возводимых до начала строительства в соответствии с ПОС (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобного и хозяйственного назначения.

	7.5
	Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) и специальных складов, в соответствии с ПОС. Договора аренды площадей и помещений (при необходимости).

	7.6
	Готовность временных сетей водоснабжения (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие подтверждающих документов о готовности утилизации (размещения, обезвреживания) отходов, образующихся в период СМР, специализированными организациями.

	7.7
	Готовность временных устройств системы электроснабжения Подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.

	7.8
	Готовность объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов.

	7.9
	Наличие пункта мойки колес - по требованию органа местного самоуправления. 

	7.10
	Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров.

	7.11
	Наличие свидетельств (сертификатов) об обучение лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности.


	
5. В соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к Договору) за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению проверки готовности собственных ресурсов и ресурсов, привлекаемых субподрядных организаций, согласно календарному графику движения людских и технических ресурсов.
6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика, Заказчик информирует Подрядчика о дате проверки готовности.
7. При привлечении в ходе строительства дополнительных субподрядных организаций (лабораторий), к уведомлению Подрядчиком прикладывается график мобилизации согласованных с Заказчиком субподрядных организаций (лабораторий), привлекаемых на последующих этапах строительства, по видам выполняемых ими работ. Субподрядные организации и лаборатории, привлекаемые по договору субподряда, проходят проверку готовности не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения ими работ. Об их готовности к проверке Подрядчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней информирует Заказчика.
8. Подрядчик организует работу по проверке готовности субподрядных организаций и лабораторий, привлекаемых по договору субподряда. Подрядчик организует и контролирует устранение субподрядными организациями и лабораториями несоответствий, выявленных в ходе проверки готовности до их устранения, о чем информирует Заказчика.
9. Заказчик проводит проверку готовности Подрядчика к производству строительно-монтажных работ с оформлением заключения о проверке готовности, готовое заключение по проверке готовности Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику.
10. Проверка готовности Подрядчика по строительству проводится Заказчиком не более 2 (двух) календарных дней и должна быть закончена (оформлено заключение) не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала выполнения работ.
11. Лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории Подрядчика по строительству, являющиеся его структурными подразделениями, проходят процедуру проверки готовности одновременно с проверкой готовности Подрядчика по строительству с оформлением заключения о готовности.
12. Привлекаемые по договору субподряда лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории проходят процедуру проверки готовности с оформлением заключения согласно своей принадлежности за 15 (пятнадцать) дней до начала работы на объекте.
13. Если по результатам проверки Подрядчик признан не готовым к началу производства работ, Заказчик выдает Подрядчику предписание на устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки.
14. Подрядчик устраняет замечания, указанные в предписании, о чем информирует Заказчика. 
15. Заказчик при подтверждении готовности Подрядчика к проведению работ проводит ознакомление Подрядчика с его обязанностями по соблюдению требований нормативных документов при производстве строительно-монтажных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» с оформлением за его подписью в двух экземплярах акта выполнения процедуры информирования и передает один экземпляр акта Подрядчику.
16. Без получения положительного заключения готовности к производству строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) на объект строительства не допускается. 
17. Ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на объекте строительства возлагается на Подрядчика.
18. В случае изменения требований Заказчика к подрядным организациям, Заказчик письменно информирует Подрядчика о принятых изменениях.







Приложение 7 к Договору 
от __________ № ______

Типовая форма
банковской гарантии на возврат авансовых платежей

Кому:__________________________
(наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								    «___»___________20__ г.

 _____________________ (наименование банка-гаранта, ОГРН, ИНН; генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени банка-гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН, ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил обязательства по возврату аванса перед Бенефициаром по Договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от __№ ____, вопрос № ________).*
*Примечание: в случае пролонгации банковской гарантии, текст выделенный курсивом излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула/ поставляемого товара/оказываемых услуг) Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей банковской гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. 
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года. 
Письменное требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «_____»_________ (включительно) по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано нарочным непосредственно по адресу:_______________________.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - Изменения к банковской гарантии.
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. 
Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц














Приложение 8 к Договору
от ____________ № ____

Типовая форма
банковской гарантии на исполнение обязательств

    Кому: ___________
            (Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________						«___»___________20__ г.

 _____________________ (наименование банка-гаранта, ОГРН, ИНН; генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени банка-гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН, ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок, лот № __, Протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки от ___ №___/выписка из протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от __№ ____, вопрос № ________).*  
*Примечание: в случае пролонгации банковской гарантии, текст выделенный курсивом излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер, дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула/ поставляемого товара/оказываемых услуг) без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей банковской гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по гарантии, обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.
Настоящая гарантия вступает в силу с «___»________** и действует по «___»_________ (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «__»_________ (включительно) по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано нарочным непосредственно по адресу:_______________________. 
**Примечание: в случае первоначального предоставления банковской гарантии по результатам закупки - указывается дата выдачи банковской гарантии, в случае пролонгации банковской гарантии - указывается дата выдачи банковской гарантии либо дата, следующая за датой окончания предыдущей банковской гарантии.
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде  письменного документа - изменения к банковской гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц

Приложение 9 к Договору 
от ____________ № ____

Типовая форма
Изменения к банковской гарантии

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

ИЗМЕНЕНИЕ № ____
к Банковской гарантии от ______ №____

г. ________						«___»___________20__ г.

_____________________________ (наименование, ОГРН, ИНН, реквизиты лицензии на осуществление банковских операций) в лице _____________ (Ф.И.О., должность уполномоченного действовать от имени банка-гаранта лица), действующего на основании _____________(реквизиты доверенности), именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим вносит изменение в Банковскую гарантию от ______ № ______, выданную на сумму ____________ рублей (цифрами и прописью), сроком действия с _________ по _______ (далее - Банковская гарантия) в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН, ИНН), именуемого в дальнейшем «Бенефициар» по просьбе __________(наименование, ОГРН, ИНН), именуемого в дальнейшем «Принципал», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств/на возврат авансовых платежей/гарантийных обязательств* Принципала по Договору от _____ №_____ «_______________» (предмет, титул)
*Примечание: указывается вид обеспечиваемых  банковской гарантией обязательств, в которую вносится изменение.
Изменение состоит в следующем: ____________________________.
Все остальные условия Банковской гарантии остаются без изменения.
Настоящее Изменение вступает в силу с _______ и является неотъемлемой частью Банковской гарантии от _________ №_______________.


Подписи уполномоченных лиц


Приложение 10 к Договору 
от ____________ № ____

Типовая форма
единой банковской гарантии

        Кому: ___________
        (Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								«___»___________20__ г.

 _____________________ (наименование банка-гаранта, ОГРН, ИНН; генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени банка-гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН, ИНН), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнил любые свои обязательства перед Бенефициаром по Договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от __ № ____, вопрос № ________).*
*Примечание: в случае пролонгации банковской гарантии, текст выделенный курсивом излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула/ поставляемого товара/оказываемых услуг) Гарант берет на себя безотзывное обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию, денежную сумму в размере __________________ руб.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей банковской гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана. За неисполнение принятых обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Письменное требование Бенефициара должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате аванса и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. 
*Примечание: данное условие применимо исключительно в случае, если в качестве нарушения обязательств Принципалом будет указано не исполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по возврату неотработанного аванса.
В письменном требовании Бенефициара должно быть указано, что:
- Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).
- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства по договору *(*если Гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента).
- Принципал не исполнил (не надлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму (*если Гарантия выдана во исполнение гарантийных обязательств контрагента по Договору).
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается. 
Настоящая гарантия вступает в силу с «___»________ и действует по «___»_________ (включительно). 
Письменное требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «__»_______ (включительно) по адресу:_____________ посредством почтовой связи либо передано нарочным непосредственно по адресу:____________________. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - Изменения к банковской гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.



Подписи уполномоченных лиц


Приложение 11 к Договору 
от ____________ № ____


Типовая форма
банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. ________							«___»___________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН, ИНН), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора). В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (наименование банка, ОГРН, ИНН, реквизиты лицензии на осуществление банковских операций) в лице _____________(Ф.И.О., должность уполномоченного действовать от имени банка-гаранта лица), действующего на основании _____________ (реквизиты доверенности), далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе в случае неисполнения Принципалом  обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей банковской гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
За неисполнение принятых обязательств по банковской гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года. 
Письменное требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «______»_________ (включительно) по адресу: __________________________ посредством почтовой связи либо передано нарочным непосредственно по адресу:_______________________.
Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается. 
Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - Изменения к банковской гарантии. 
Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.



Подписи уполномоченных лиц.


Приложение 12 к Договору 
от ____________ № ____

Типовая форма
соглашения о гарантийном депозите 
(в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и гарантийных обязательств)
Соглашение
о гарантийном депозите
г. ________								    «___»___________20__ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. 6.18 Договора, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от __№ ____, вопрос № ________) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения обязательств по Договору и гарантийных обязательств гарантийный депозит в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок действия Договора и гарантийного срока.
2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС), указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, из платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком в качестве гарантийного депозита путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика:
- на период исполнения договора до момента подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию;
- на период исполнения договора и гарантийной эксплуатации объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания протокола об отсутствии взаимных претензий.
3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях резервирования Заказчиком из платежей Подрядчику денежной суммы в размере 10% от цены Договора.
4. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.
5. Сумма списания Гарантийного депозита определяется Заказчиком с учетом следующих положений:
5.1.	Сумма списания Гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:
•	суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 5.2-5.3 настоящего Соглашения;
•	размера Гарантийного депозита.
5.2.	Для Гарантийного депозита, предоставляемого в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов суммой неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком является непогашенная сумма авансового платежа.
5.3.	Для Гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:
•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).
6. До полной приемки всех работ по Договору выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита. 
Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании акта ввода в эксплуатацию объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме гарантийного депозита иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.
7. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком на период исполнения Договора и гарантийной эксплуатации Объекта, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке:
- 50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию по форме КС-14;
- 50% от суммы гарантийного депозита в течение 30 (Тридцати) дней со дня окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.
8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, гарантийный депозит возврату не подлежит, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100% (сто процентов) сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.
9. Стороны установили, что на сумму гарантийного депозита начисление процентов не осуществляется. 

ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОДРЯДЧИК


Приложение 13 к Договору 
от ____________ № ____

Отчет об исполнении договорных обязательств

КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________
ДОГОВОР ______________________________________________________________
ТИТУЛ _________________________________________________________________
Предмет договора _________________________________________________________
Срок исполнения договора _________________________________________________
Банковская гарантия ______________________________________________________
(сумма, срок действия)
Просрочки и иные нарушения обязательств Подрядчика:
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, длительность просрочки (начало, окончание и кол-во дней чем подтверждается), возможные причины)
Просрочки Заказчика (указать длительность просрочки в днях, в чем выразилась просрочка (указать конкретные обязательства Заказчика, которые не были исполнены и повлияли на неисполнение обязательств Подрядчика (указать, каких конкретно обязательств), указать причины неисполнения):
- непредставление в срок ТЗ _______________________________________________;
- нарушение сроков предоставления исходных данных для проектирования _______;
-несвоевременное исполнение обязанности по оплате_________________________;
- необоснованное затягивание оформления доверенностей на представителей Подрядчика ___________________;
- непредставление в срок проектно-сметной документации _____________________;
- непредставление в срок разрешения на строительство ________________________;
- непредставление в срок строительной площадки _____________________________;
- непредставление в срок проекта освоения лесов _____________________________;
- непредставление в срок допуска на объекты электросетевого хозяйства ______________________;
- необоснованное затягивание рассмотрения предоставленных Подрядчиком документов для согласования ______________________________________________;
- изменение объемов работ, выполняемых Подрядчиком _______________________;
- иные просрочки Заказчика, влияющие на просрочку Подрядчика 
_________________________________________________________________________
(указать суть просрочек и их длительность)
Иные обстоятельства (в т.ч. со стороны Заказчика), влияющие на несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком ________________________________________________________________________
Действия, предпринятые куратором ______________________________________.
(указать информацию о направленных Подрядчику письмах, телефонограммах и т.д., ответах Подрядчика на них, другие действия, предпринятые куратором)

Вывод: 
Перечень прилагаемых документов:
Полупись уполномоченного лица             _______________       (Ф.И.О.)





		Приложение 14 к Договору 
от ____________ № ____

ФОРМА
Схема договорных отношений

		

	№ по ССР
	Наименование 
объектов, 
работ и затрат 
	Договорная документация
	
	Документ, подтверждающий выполнение работ и услуг

	
	
	№
	Дата
	Контрагент
	Предмет договора
	Стоимость работ и услуг по договору
	
	Наименование документа
	№
	Дата
	Наименование работ, услуг и затрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО без НДС
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 




	
	  Руководитель организации _____________________________________
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                         Подпись/расшифровка подписи ( Поставщика)

	ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	От ПОКУПАТЕЛЯ:
	От ПОДРЯДЧИКА:






Приложение 15 к Договору
от ____________ № ____


Порядок передачи и учета давальческих материалов (далее - Порядок)

1.1. Предусмотренные Рабочей документацией для использования давальческие материалы, соответствующее оборудование и материалы передаются Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору в следующем Порядке:
Подрядчик осуществляет приемку, доставку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования. 
Приемка материалов осуществляется Подрядчиком от Заказчика по «Накладной на отпуск материалов на сторону», формы М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «В переработку на давальческой основе». Оборудование Подрядчик принимает от Заказчика на ответственное хранение по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», формы 0С-15 (по форме приложения 3 к настоящему Порядку), в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного оборудования, его количество, комплектность, качество. 
Проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», форма 0С-15.
В случае обнаружения каких-либо недостатков в материалах и/или оборудовании Подрядчик должен указать это в соответствующем акте (накладной).
Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку оборудования и материалов с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15) до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по Объекту и подписания «Акта ввода в эксплуатацию» (формы КС-14). 
На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования формы ОС-16 (приложения 4 к настоящему Порядку).
В случае повреждения либо утраты оборудования и/или материалов Заказчика Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и цены по Договору. 
1.2. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком материалов и оборудования. 
Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику отчет о монтаже переданного Заказчиком оборудования и об использовании переданных Заказчиком материалов. 
Стороны ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку номенклатуры предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки. Со стороны Заказчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Заказчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период.
1.3. Возврат Заказчику оборудования, не использованного Подрядчиком при строительстве Объекта, осуществляется Подрядчиком по «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» после окончания работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата работ Заказчику (до подписания «Акта ввода в эксплуатацию»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика о готовности принять оборудование; возврат Заказчику неизрасходованных материалов осуществляется Подрядчиком с оформлением «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» в течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления о готовности принять материалы.
В случае невозврата Заказчику материалов и оборудования, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов и оборудования при строительстве Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования», формы ОС-15.
1.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего Порядка.
1.5. По окончании монтажных работ в Справке о стоимости выполненных работ и затрат «Справочно» Подрядчику необходимо показывать стоимость смонтированного оборудования Заказчика. При этом стоимость смонтированного оборудования, не подлежащего включению в объем строительно-монтажных работ, в Акт о приемке выполненных работ включению не подлежит. 
Подрядчику в качестве приложения к Справке о стоимости выполненных работ и затрат необходимо оформлять Ведомость о стоимости смонтированного оборудования Заказчика, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	_____________________________
	________________________________



ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
               
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	___________________________________
	___________________________________



	Инвестор 
	
	Приложение 1 
к Порядку передачи и учета давальческих материалов

Приложение к Справке 
о стоимости выполненных работ и затрат
от______ №______

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	

	Стройка
	

	Объект
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость о стоимости смонтированного оборудования заказчика 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер и дата накладной
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по спецификации
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал:
	 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(подпись)
	
	

	Принял:
	 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(подпись)
	
	



Приложение 2 к Порядку 
передачи и учета давальческих материалов
	НАКЛАДНАЯ №

	на отпуск материалов на сторону
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315007

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код исполнителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оборотная сторона формы № М-15
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил
	
	
	
	
	



		Приложение 3 
	Код

	к Порядку передачи и учета давальческих материалов
	Форма по ОКУД
	 

	Организация-заказчик
	 
	по ОКПО
	 

	 
	наименование
	 
	 

	наименование структурного подразделения заказчика
	номер
	 

	Основание для составления акта
	 
	 
	дата
	 

	 
	наименование документа
	 
	 

	 
	 
	Счет, субсчет, код аналитического учета
	

	Акт 
о приеме-передаче 
оборудования в монтаж
	Номер документа
	Дата составления
	Дата
	Сдачи в монтаж
	 

	
	 
	 
	
	сдачи в эксплуатацию
	по договору
	 

	
	
	
	
	
	фактическая
	 

	Место составления акта
	 
	по ОКПО
	 

	Организация-изготовитель
	 
	по ОКПО
	 

	Организация-поставщик
	наименование
	по ОКПО
	 

	Монтажная организация
	наименование
	по ОКПО
	 

	 
	наименование
	 
	 

	1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в ___________________________

	_________________________________________________________________________________
наименование здания, сооружения, цеха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	Оборудование
	Поступление на склад заказчика
	Количество, шт.
	Стоимость, руб
	Примечание

	наименование
	номер
	Тип, марка
	дата
	номер акта приема
	
	единицы
	всего
	

	
	заводской (номенклатурный)
	паспорта (маркировки)
	позиции по технологической схеме
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






 
	Оборотная сторона формы № ОС-15
При приемке оборудования в монтаж установлено:
оборудование [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293848/4293848997.files/x002.gif] проектной специализации или чертежу
(если не соответствует, указать в чем несоответствие) _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оборудование передано [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293848/4293848997.files/x004.gif] (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность ______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дефекты при наружном осмотре оборудования [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293848/4293848997.files/x006.gif] 
(если обнаружены, подробно их перечислить) ____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание. Дефекты, обнаруженные при приеме, монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16).
Заключение о пригодности к монтажу: __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


 
		Сдал
	 
	Принял

	Представитель 
организации-заказчика
	
	Представитель 
монтажной организации

	_________
должность
	__________
подпись
	__________
расшифровка 
подписи
	
	_________
должность
	__________
подпись
	__________
расшифровка 
подписи

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	
	
	
	
	


Указанное оборудование принято на ответственное хранение
	Материально ответственное лицо
	_________
должность
	__________
подпись
	__________
расшифровка 
подписи


"__" ___________ 20__ г.


 
 
﻿ 


Приложение 4
к Порядку передачи давальческих материалов

	
	Код

	Форма по ОКУД
	

	Организация-заказчик
	
	по ОКПО
	

	
	(наименование организации)
	
	

	
	

	(структурное подразделение)
	



	АКТ
	Номер документа
	Дата составления

	
	
	


о выявленных дефектах оборудования
	принятого в монтаж по акту
	номер
	

	
	дата
	


Местонахождение оборудования 
(адрес, здание, сооружение, цех)
	
	
	

	Организация-изготовитель
	
	по ОКПО
	

	
	(наименование)
	по ОКПО
	

	Организация-поставщик
	
	
	

	
	(наименование)
	по ОКПО
	

	Организация-грузоотправитель
	
	
	

	
	(наименование)
	по ОКПО
	

	Организация-перевозчик
	
	
	

	
	(наименование)
	по ОКПО
	

	Монтажная организация
	
	
	

	
	(наименование)
	
	


1. В процессе		перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
(приема, монтажа, наладки, испытания)
	Оборудование
	Дата
	Обнаруженные
дефекты

	наименование
	номер
паспорта или маркировка
	тип, марка
	проектная
организация
	изготовления оборудования
	поступления оборудования
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Оборотная сторона формы № ОС-16
	Оборудование
	Дата
	Обнаруженные
дефекты

	наименование
	номер
паспорта или маркировка
	тип, марка
	проектная
организация
	изготовления оборудования
	поступления оборудования
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Для устранения выявленных дефектов необходимо: 


(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)




	Представитель организации-заказчика
	Представитель монтажной организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	М.П.
	М.П.
	“
	
	”
	
	20
	
	г.



	Представитель организации-изготовителя
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	“
	
	”
	
	20
	
	г.




Приложение 16 к Договору 
от ____________ № ____ 

Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика

Принятые сокращения
	Сокращение
	Расшифровка

	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны.

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт.

	ВВ
	Взрывчатые вещества.

	ВУ
	Взрывные устройства.

	СОТ
	Система охранного телевидения.

	ТК
	Телевизионная камера системы охранного телевидения.

	СОС
	Система охранной сигнализации периметра.

	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации.

	СТС
	Система тревожной сигнализации.

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности.

	ПЦН
	Пункт централизованного наблюдения.



Термины и определения
	Термин
	Определение

	Пропускной режим
	Комплекс организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты руководителей и работников ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», осуществляющего функции Заказчика-Застройщика, Подрядчика, посетителей, транспорта, вноса (ввоза) и выноса (вывоза) товарно-материальных ценностей. 

	Внутриобъектовый режим
	Порядок, установленный заказчиком строительства/реконструкции объектов, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности.

	Объект
	Строящиеся (реконструируемые) в соответствии с договором трансформаторные подстанции (ПС), воздушные, кабельные ЛЭП, а также занимаемая объектом охраняемая территория.

	Подрядчик
	Организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании заключенного договора, в том числе субподрядчик (организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании договора субподряда с Подрядчиком).

	Стационарные объекты
	Строящиеся (реконструируемые) подстанции, объекты (вне территорий действующих подстанций, объектов) 

	Линейные объекты
	Воздушные, кабельные ЛЭП.

	Автостоянка
	Часть занимаемой Объектом территории, предназначенная для стоянки автомашин служебного назначения и работников ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «ЦИУС ЕЭС», автотранспорта Подрядчика и посетителей. 

	Контрольно-пропускной пункт
	Специально оборудованное место, предназначенное для контроля прохода физических лиц и проезда автотранспорта на территорию, занимаемую объектом.

	Документы, удостоверяющие личность
	- паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (если гражданин Российской Федерации постоянно проживает за пределами Российской Федерации);
- дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;
- служебный паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности офицера для военнослужащего (офицера, прапорщика, мичмана); 
- военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины), военный билет офицера запаса; 
- паспорт моряка или удостоверение личности моряка (для лиц, работающих на российских судах заграничного плавания или иностранных судах); 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 

	Служебные удостоверения
	Документ установленного образца, удостоверяющий положение и занимаемую работником должность, подтверждающий его полномочия и права при исполнении служебных обязанностей. 

	Подразделение охраны 
	Работники охранной организации, осуществляющие охрану объекта, в соответствии с договором на оказание охранных услуг.

	Охранная организация
	Организация, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая право на осуществление охранной деятельности. 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» для обеспечения физической защиты объекта топливно-энергетического комплекса могут привлекаться подразделения и (или) организации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, подразделения ведомственной охраны, частные охранные организации в зависимости от категории объекта и в соответствии с паспортом безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. 

	Работник охраны
	Гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном порядке удостоверение охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.



1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования определяют порядок обеспечения безопасности, охраны и антитеррористической защищенности объектов, на период их строительства (реконструкции), определяет перечень угроз безопасности объектам и основные требования к организации мероприятий по предотвращению указанных угроз.
1.2. Охрана строительного имущества, материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до даты подписания «Акта ввода в эксплуатацию» самостоятельно за счет собственных сил и средств.
1.3. К охране Объекта и организации на нем пропускного и внутриобъектового режима Подрядчик привлекает Охранную организацию. Выбор Охранной организации согласуется с Заказчиком путем уведомления.
1.4. Договор с Охранной организацией заключается Подрядчиком и оплачивается за счет собственных средств Подрядчика в рамках исполнения соответствующего пункта Договора. 

Мероприятия по предотвращению угроз безопасности Объекта
Основной перечень мероприятий по обеспечению безопасности строящегося Объекта, осуществляемых Подрядчиком на весь период строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до подписания Акта ввода в эксплуатацию, включает:
2.1. На стационарных Объектах:
возведение временного периметрового ограждения Объекта; 
организацию охраны Объекта, в том числе осуществление пропускного режима въезда/выезда (с возможностью осмотра) транспортных средств, входа/выхода персонала и посетителей, а также внутриобъектового режима;
обеспечение охраны материалов, оборудования и запасных частей к нему;
контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительные площадки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;
монтаж временных ИТСО, в том числе системы охранной сигнализации, системы охранного телевидения (видеонаблюдения), кнопки тревожной сигнализации, охранного освещения, а также шлагбаума, эстакады с площадкой для осмотра транспортных средств и грузов, турникета на КПП. 
2.2. На линейных Объектах: 
контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на приобъектовые склады, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;
организацию охраны Объекта путем патрулирования и/или с применением стационарных постов в период проведения скрытых работ, монтажа (укладки) конструкций, оборудования Объекта;
организацию проверок состояния линейного Объекта путем регулярного патрулирования, с целью предотвращения фактов повреждения или хищения оборудования, а также с целью своевременного обнаружения факторов, способных нарушить дальнейшую эксплуатацию объекта или причинить вред жизни и здоровью граждан. 
    
3. Требования к ИТСО строящегося Объекта
Требования к внешним ограждающим конструкциям, ИТСО детализируются применительно к конкретному объекту исходя из особенностей его дислокации, криминогенной обстановки и выполняются Подрядчиком в течение всего периода строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик до подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.
В соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства (при необходимости соответствовать требованиям ФСО России).
Временное ограждение периметра территории строящегося Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта, минуя КПП.
Высота временного внешнего ограждения территории строительства Объекта должна составлять не менее 2 (двух) метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».            
Внешнее ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот, калиток и т.д.
Для организации прохода людей и проезда транспортных средств оборудуется КПП со шлагбаумом, турникетом и площадкой для осуществления осмотра транспортных средств и ввозимых грузов, при необходимости устанавливаются дополнительные ворота для въезда/выезда транспортных средств. 
КПП и их месторасположения должны выбираться в соответствии с утвержденной рабочей документации объекта строительства. 
На КПП осуществляются контроль правомочности прохода (проезда) и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), обеспечивается санкционированный доступ персонала, посетителей и командированных лиц на Объект, принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса и провоза запрещенных (ограниченных в обороте) предметов (веществ).
Требования к системе охранной сигнализации периметра строящегося Объекта. 
Для обнаружения попыток преодоления ограждения путем пролома или перелазания применяется система однорубежной охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны.
Технические средства для охраны периметра территории Объекта должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.
Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).
Вывод информации от датчиков периметральной охраны должен осуществятся под управлением единого программного обеспечения.
Требования к системе охранного телевидения строящегося Объекта. 
СОТ должна решать следующие задачи:
- наблюдение - оценка обстановки на просматриваемом участке территории (сцене); 
- верификации тревог - просмотр оператором необходимой сцены по сигналу от извещателей охранной сигнализации для подтверждения факта нештатной ситуации; 
- регистрации событий (видеозаписи); 
- автоматического обнаружения проникновения - анализ изображения и выдача сигнала тревоги по обнаружению движения.
Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон Объекта.
В состав СОТ согласно ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» входят: ТК; видеомонитор; источник электропитания, в том числе резервный; линии передачи видеосигналов любого типа; устройство управления и коммутации видеосигналов; видеонакопитель; линии связи.
В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.
Время хранения записи телевизионного сигнала с ТК должно быть не менее 15 (пятнадцати) суток.
Требования к системе тревожной сигнализации строящегося Объекта.
В соответствии с ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации» для оперативной передачи сообщений о нештатных ситуациях и противоправных действиях в отношении охранников, персонала или посетителей Объекта рекомендуется устанавливать КТС с выводом сигнала на ПЦН или в дежурную часть органов внутренних дел.
Требования к электроснабжению технических средств охраны.
Установленные на Объекте технические средства охраны в соответствии с РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» рекомендуется относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно правилам устройства электроустановок, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).
При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 (двадцати четырех) часов в дежурном режиме и в течение не менее 3(трех) часов в режиме тревоги.
Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.
Защитное заземление или зануление ИТСО, соединительных и ответвительных коробок и других элементов должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, СНиП 3 05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 78. 145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и технической документации на изделия.
Требования к освещению строительной площадки.
Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра объекта и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.
Осветительные приборы охранного освещения могут быть любых типов: подъемные, консольные, прожекторные и иные.
Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники.

4. Требования к временным ИТСО реконструируемого Объекта
4.1.	Требования к внешним ограждающим конструкциям реконструируемого Объекта регламентируются ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности действующих Объектов выполняется  Подрядчиком в течение всего периода реконструкции с момента начала выполнения Подрядчиком Работ Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) до подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1. Ограждение периметра территории реконструируемого Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта минуя КПП.
4.1.2. Высота внешнего ограждения территории строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на Объекте должна составлять не менее 2-х метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».
4.1.3. Ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых ворот, калиток и т.д.
4.1.4. Организация прохода людей и проезда транспортных средств осуществляется через действующее КПП объекта. 
4.2. Требования к системе охранной сигнализации периметра строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
4.2.1. В соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» технические средства охранной сигнализации периметра размещаются на ограждении строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ  и могут быть любого принципа действия.	
4.2.2. Технические средства для охраны периметра должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.
4.2.3. Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).
4.3. Требования к системе охранного телевидения.
4.3.1. Устанавливаемая СОТ на периметре строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ должна обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии контролируемых зон. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон.
4.3.2. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.
4.3.3. Время хранения записи телевизионного сигнала должно быть не менее 15 суток.
4.4. Требования к электроснабжению технических средств охраны.
4.4.1. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.
4.4.2. Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.
4.5. Требования к освещению строительной площадки.
4.5.1. Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.
4.5.2. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подъемные, консольные, прожекторные и иные. 

5. Требования к охранной организации по осуществлению мероприятий по физической защите Объекта
5.1. Охранная организация по условиям заключаемого с Подрядчиком договора должна:
быть зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
обладать необходимыми разрешительными документами на предоставление услуг по охране объектов и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима; 
иметь подготовленный персонал для оказания охранных услуг в круглосуточном режиме с опытом охраны Объекта соответствующего класса, аналогичному строящемуся;
обеспечить документами, удостоверяющими личность, работника охраны, обеспечить форменной одеждой и экипировкой, соответствующими характеру оказываемых услуг специальными средствами (палка резиновая, наручники и т.д.) с момента начала оказания услуг в количестве, достаточном для оказания услуг;
организовывать проведение проверок (плановых/внеплановых) выполнения функциональных обязанностей работниками охранных организаций;
разработать порядок взаимодействия с территориальными органами (подразделениями) ФСБ РФ, МВД РФ и МЧС РФ, а так же схемы оповещения и вызова персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации;
разработать и согласовать с Заказчиком документацию, регламентирующую пропускной и внутриобъектовый режим на Объекте в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика (распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2011 № 234р «Об утверждении Перечня типовой документации по пропускному, внутриобъектовому режиму, а также антитеррористической защищенности для подстанций филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»*);
незамедлительно информировать Заказчика и правоохранительные органы о противоправных действиях в отношении персонала подрядных организаций, находящегося на Объектах, а также непосредственно Объектов строительства.
*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.

6. Требования к оказываемым услугам в области организации
пропускного и внутриобъектового режима Объекта
6.1. При реализации мероприятий пропускного и внутриобъектового режима Охранная организация должна:
осуществлять пропускной и внутриобъектовый режим в соответствии с утвержденными Заказчиком инструкциями «О пропускном и внутриобъектовом режимах», разработанными в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика (распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.03.2012 № 137р «Об утверждении типовой инструкции о пропускном и внутриобъктовом режиме на объектах филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»*). 
при осуществлении проверок выполнения функциональных обязанностей сотрудниками охраны Объекта и работоспособности ИТСО осуществлять допуск на Объект работников Заказчика, а также представителей Заказчика при предъявлении данными работниками/представителями необходимых документов и служебных удостоверений;
работники охраны Объекта должны быть обеспечены техническими средствами осмотра (осмотровые зеркала, металлодетекторы, переносные приборы для обнаружения радиоактивных материалов), приобретаемыми за счет средств охранной организации;
у охраны Объекта на КПП должен находиться полный перечень служебной документации, разработанной Подрядчиком (в соответствии с распоряжением 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.04.2011 № 234р «Об утверждении Перечня типовой документации по пропускному, внутриобъектовому режиму, а также антитеррористической защищенности для подстанций филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»*), и согласованной с Заказчиком, а также в соответствии с ведомственными требованиями и рекомендациями МВД РФ. 
*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.


Приложение 
к Требованиям

ФОРМА

Акт о нарушении Требований к организации охраны
_________________							________________
(место составления)							(дата составления)


	Наименование Объекта проверки
	Реквизиты Договора

	
	



Содержание Акта*

	

	

	

	

	



	№ п/п
	Выявленные нарушения Требований 
к организации охраны Заказчика**
	Срок устранения нарушения

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



Настоящий акт является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с п. 21.2.29 Договора.
Настоящий акт выдан для принятия Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных нарушений Требований к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах ПАО «ФСК ЕЭС».
Информацию об исполнении требований настоящего акта Подрядчик обязан направить в письменном виде в адрес __________________________***.
	При проведении проверки присутствовали:

	Заказчика:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

От Подрядчика:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Иные лица:_______________________________________
	




От Заказчика                                          От Подрядчика

_______________ (________________)          ________________ (_____________)
	М.П.						     		       М.П.

*Примечание. В разделе «Содержание акта» необходимо указать, дату, место, предмет проведения и иные фактические обстоятельства проведения проверки.
**Примечание. В столбце «Выявленные нарушения» необходимо указать состав нарушения и ссылку на пункт Требований.
***Примечание. При необходимости указывается подразделение Заказчика, ответственное за проверку устранения выявленных нарушений, в прочих случаях указывается слово «Заказчика».

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
               
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	________________________________
	_____________________________


























Приложение 17 к Договору 
от ____________ № _____


ДОГОВОР
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

№ ______________

                                                                                                                              «__» _____ 20__ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, Приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.
1.3. Объект строительства/монтажа: «_____________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - Проект).
1.4. Территория страхования: 
1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.
1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии. 
1.5. Выгодоприобретатель(и): 
1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:
ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Заказчик), его дочерних, аффилированных компаний, материнских компаний и корпораций;
Страхователя (далее - Генеральный подрядчик), его дочерние компании и/или субподрядчики в соответствии с заключенными договорами (суб)подряда с Генеральными подрядчиками и/или Заказчиком строительства в рамках реализации Проекта;
Организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/ субконсультантов и/или проектировщиков и/или поставщиков/ субпоставщиков в рамках реализации Проекта на строительной площадке;
в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1). 
1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. По настоящему договору застрахованы:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:
2.1.1.1. объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: 
Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).
2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;
2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц: 
при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;
в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.
[bookmark: OLE_LINK5]3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором. 
3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:
3.2.1. ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта;
3.2.2. ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания;
3.2.3. ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по 36 (Тридцать шестой) месяц включительно.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:
3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее - лицо, риск ответственности которого застрахован) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда;
3.3.2. вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;
3.3.3. случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора;
3.3.4. факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.
Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего. 
3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.6. Общие исключения.
По настоящему Договору не покрывается следующее:
3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:
(а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);
(б)	Материалы ядерного оружия.
3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба; 
(а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.
Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов» в соответствии с 
п. 3.7 настоящего Договора.
Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей исковой силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии 
3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за не готовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;
(б) Гарантии достижения основных показателей.
3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы». 
(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.
События:
Пожар, Взрыв, Повреждение водой.
Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее: 
Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.
3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:
(а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;
(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;
(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;
(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:
Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.
В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:
«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.
«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.
«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.
3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.
Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается
(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.
(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.
(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:
База для расчета страхового возмещения;
Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;
Возмещение расходов по воздушным перевозкам;  
Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;
Особые условия в отношении противопожарных средств;
Оговорка о 72 часах;
Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%; 
Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;
Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;
Временное восстановление;
Изготовление за пределами строительной площадки;
Расходы на повторные испытания;
Скрытый военный риск;
Разбор завалов;
Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;
Применение законов и постановлений органов государственной власти;
Автоматическое восстановление страховой суммы;
Оговорка о собственных материалах;
Перевозки внутри страны;
Хранение вне строительной площадки;
Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;
Оговорка LEG 3/06 об устранении последствий дефекта;
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:
Оговорка о возмещении;
Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;
Страхование взаимной ответственности;
Дополнительно застрахованные;
Посетители площадки;
Уменьшение убытка;
Оговорка о юрисдикции.
Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:
Превентивные мероприятия;
Расходы на тушение пожара;
Расходы на оплату услуг специалистов;
Интересы других сторон;
Согласованные сюрвейеры;
Страховое покрытие взаимных претензий,
3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора. 
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
4.1. Общая страховая сумма по страхованию на период проведения строительно-монтажных работ составляет: _____________ (_________) рублей, в том числе:
4.1.1. Объект строительства/монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: _________ (________) рублей, включая НДС. 
4.1.2. Существующее имущество Заказчика: _______ (_______) рублей, 
4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет: ________ (________) рублей, включая НДС.
4.2.1. Страховая сумма по п. 4.2 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай. 
4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.
4.4. Лимиты ответственности: 
4.4.1. На расходы по расчистке территории: 10% от размера убытка, но не более _________ (______) рублей по каждому страховому случаю.
4.4.2. по риску «Терроризм»: ______ (______) рублей по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов. 
4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю и в течение всего периода страхования:
4.5.1. _____________ (_______) рублей;
4.5.2. в отношении существующего имущества Заказчика: ______ (_________) рублей.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _________ (_____________) рублей.
4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай. 
4.7. Франшиза по страхованию гражданской ответственности (только по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц): ________ (___________) рублей.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет: 
_______ (_________) рублей, в том числе:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
5.2. Общий размер страховой премии по настоящей секции составляет: _____ (_____) рублей, в том числе: 
5.3. По страхованию на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.
5.3.1. Объект строительства/монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: ________ (_____) рублей.
5.3.2. Существующее имущество Заказчика: ______ (_____) рублей. 
5.4. По страхованию на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.
5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в срок до ________. 
5.7. Датой уплаты страхового взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
5.8. Если к установленному сроку страховой взнос не поступил Страховщику или поступила меньшая сумма, то Договор прекращает свое действие через 30 календарных дней после установленного срока очередного платежа, при этом Страхователь обязан оплатить премию Страховщику пропорционально периоду действия Договора страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. при заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика; 
6.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора;
6.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором;
6.2.4. в течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. 
6.3. Страховщик имеет право:
6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора; 
6.3.2. потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска;
6.3.3. проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
6.4. Страховщик обязан:
6.4.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.4.3. выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты; 
6.4.4. в течение 3 (Трех) дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.
6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.
Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».
6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.
Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен предоставить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.
7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.
7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
7.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
7.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
7.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) и Заказчику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).
Уведомление должно содержать следующие сведения:
номер и дату договора страхования;
полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;
дату и время возникновения ущерба (если известно);
сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
краткое описание события;
иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.
7.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;
7.1.5. уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю;
7.1.6. сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой;
7.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);
7.1.8. обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая;
7.1.9. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер;
7.1.10. согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков;
7.1.11. по требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении;
7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:
7.2.1. уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, предоставив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
7.2.2. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.
7.3. При наступления события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован имеет право:
7.3.1. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц;
7.3.2. ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле;
7.3.3. поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат;
7.3.4. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован).
7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан: 
7.4.1. при необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра;
7.4.2. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;
7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.
7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:
7.5.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка;
7.5.2. давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
7.5.3. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
7.5.4. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая;
7.5.5. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
7.5.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;
7.5.7. по страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.
7.5.8. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.
8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов может быть уточнен Страховщиком):
8.1.1. Договор страхования;
8.1.2. Письменное заявление;
8.1.3. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) по факту произошедшего события;
8.1.4. по страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:
а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);
б) документы, подтверждающие произведенные расходы;
8.1.5. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:
а) копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;
б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:
документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;
в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;
в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;
в) документы, подтверждающие произведенные расходы. 
8.1.6. документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.
8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.
Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован, потерпевших) и/или компетентных органов дополнительные документы, позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.
8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 30 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:
8.4.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.
8.4.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения.
8.5. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров). 
8.6. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.
Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в Приложении 4 к настоящему договору.
В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них. 
8.7. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.
8.8. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
9.1. Договор страхования вступает в силу с «___» ______20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая 36 (Тридцать шесть) месяцев* гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования).
*Примечание: В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев, необходимо указать период, соответствующий Гарантийному сроку, установленному нормативными актами в области проектирования и строительства.
9.2. В случае, указанном в п. 5.8 настоящего Договора, Договор страхования в силу не вступает.
9.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.
[bookmark: OLE_LINK3]9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования продлевается автоматически без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.
9.5. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования.
9.6. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию 
9.7. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 3 (Трех) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.
По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
10.1. Договор страхования прекращается: 
10.1.1. по истечении его срока действия; 
10.1.2. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
10.1.3. при отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков;
10.1.4. по соглашению сторон;
10.1.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил. 
12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.
12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.
12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.
12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю. 
13.3. В случае, если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.
13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.
13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.
13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз. 
13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.
При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.
13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.
13.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.
13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1.____________. Экземпляр Правил вручен Страхователю.
Приложение 2. Заявление на страхование от ___________ 
Приложение 3. Копия договора подряда ______
Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	Страхователь
_________________/____________/
М.П.  (подпись)
   
	Страховщик
_________________ /____________/
М.П.   (подпись)
 





Приложение 4 к Договору страхования 
строительно-монтажных
рисков № ________ от ________


Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:
1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или 
2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или
3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.
Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они допускаются Оцениваемой страховой стоимостью и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.
В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 4.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.
Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______ рублей по каждому страховому случаю

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.
Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______ рублей по каждому страховому случаю.
Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
-ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования, 
- ущербом или гибелью возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества. 
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере указном в 
п. 4.1.2 Договора страхования

Особые условия в отношении противопожарных средств.
В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:
Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.
Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.
Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.
Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.
Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.
В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.
Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования. 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более, чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, без уплаты дополнительной страховой премии. 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.
После разгрузки на строительной площадки, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.
Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Временное восстановление.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.
Лимит ответственности по возмещению расходов, связанных с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Изготовление за пределами строительной площадки.
В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1. (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).
Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на повторные испытания.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.
Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю

Скрытый военный риск.
В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.
При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховое покрытие распространяется как на период проведения строительно-монтажных работ, так и на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. 

Разбор завалов.
По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:
разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;
демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;
укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;
стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;
ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;
восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Разбора Завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, но не более _______ рублей по каждому страховому случаю, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Дополнительных расходов на импортные и таможенные пошлины составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:
дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;
неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Применения законов и постановлений органов государственной власти составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Автоматическое восстановление страховой суммы.
При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем _______ рублей по каждому страховому случаю.

О собственных материалах.
По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.
По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, произведенные внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Перевозки внутри страны составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Хранение вне строительной площадки.
По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Хранения вне строительной площадки составляет _______ рублей по каждой поименованной локации.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.
В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.
Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.
Основанием для признания события страховым случаем является возбуждение уголовного дела по статье 205 «Террористический акт» или статье 281 «Диверсия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».
По настоящему Договору не покрывается следующее:
1. LEG 3/06 об устранении последствий дефекта.
Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:
Расходы, необходимость которых возникла в результате дефекта выполнения работ, дефекта проекта, плана или спецификации и в том случае, если будет причинен ущерб (который, в рамках настоящего пункта, включает также любое заметное ухудшение физического состояния застрахованного имущества) той части застрахованного имущества, которая содержит вышеупомянутые дефекты, то расходами по замене или исправлению, не подлежащими возмещению в силу настоящего положения, являются только расходы по исправлению (улучшению) первоначального материала, выполнения работ, проекта, планов или спецификаций.
 В целях настоящего Договора и не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу наличия в ней дефекта качества работ, дефекта проектирования, плана или спецификации.
2. Утрату или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.
3. Гибель или повреждение:
воздушных судов и судов на воздушной подушке;
водных судов или аппаратов;
строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);
временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).
4. Любую невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.
5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.
6. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.
7. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации. 
8. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.
9. Расходы на:
1. ремонт, замену свай или укрепление элементов стен
1. которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;
1. которые были утеряны или повреждены или остались бесхозными во время забивки или извлечения;
1. которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;
1. исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;
1. устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;
1. заполнение пустот или утраченного бентонита;
1. непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;
1. восстановление размеров и профилей.
 Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.
10. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь). 

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
Оговорка о возмещении.
Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.
В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лицо, риск ответственности которого застрахован), как указано в 
п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. 
В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.
Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.
Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.4).
В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщики будут в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.4) возмещать ущерб Страхователя в отношении:
1) всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,
2) защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.
Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).
Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего договора.
Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в отношении убытков, покрываемых по п. 3.2.2 настоящего Договора.

Страхование взаимной ответственности.
В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.
По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки.
По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.
Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.
Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».
Секцией 2 не покрывается:
1. Ответственность в отношении:
причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя. 
возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.
2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.
3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).
4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:
любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет
любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.
5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;
6. Ответственность за:
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.
Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.
Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).
Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.
7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2.
Превентивные мероприятия.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Превентивных мероприятий составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на тушение пожара.
Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.
Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Расходов на тушение пожара составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на оплату услуг специалистов.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).
Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Интересы других сторон.
Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.
Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком: 
ООО «РусСюрвей» (Crawford), 
Cunningham Lindsey,
MIT Advanta, 
Matthews Daniel.
Страховое покрытие взаимных претензий.
Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.
а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования; 
б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;
в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.
г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение другого такого лица, которое имеет имущественный интерес и действия которого не попадают под пункт в);
д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в).

	Страхователь

___________________/ _____________ /
М.П.        (подпись)
	Страховщик

_______________/ _____________ /
М.П.        (подпись)

	
	ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
От ЗАКАЗЧИКА:	От ПОДРЯДЧИКА:
_____________________________________	_______________________________________
	









Приложение 18 к Договору 
от ____________ № _____

Форма Соглашения о раскрытии информации для заключения Подрядчиком (Сторона-1)  с Субподрядчиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________201_г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении №19 к настоящему Договору.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению 19 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС» и/или лицам, указанным ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2, 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________. 
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «ФСК ЕЭС».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
				
«Сторона-1»	                       «Сторона-2 
________________________________	________________________________
________________________________    ________________________________

от «Стороны-1»                       от «Стороны-2» 
______________(_________________)    ________________(_______________)
            МП                                    МП
	




ПРИМЕЧАНИЕ: 
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем)
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________



Приложение 19 к Договору
от ____________ № _____
Форма справки о цепочке собственников *
	Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью «______________» (ИНН _____________)

	№ п/п
	ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации 
	Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо
	ОГРН
	Наименова-ние организации/ Ф.И.О.
	Адрес регистрации/место жительства (страна)
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / собственник (участник / акционер)
	Размер доли (%) 
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0
	
	
	
	Физ. лицо
	
	
	Руководитель контрагента
	
	

	1
	
	
	
	Юр.лицо №1
	
	
	Акционер контрагента 
	
	

	1.0
	
	
	
	Физ. лицо
	
	
	Руководитель Юр.лица №1
	
	

	1.1
	
	
	
	Физ. лицо
	
	
	Акционер Юр.лица №1
	
	

	2
	
	
	
	Юр.лицо №2
	
	
	Акционер контрагента 
	
	

	2.0
	
	
	
	Физ. лицо
	
	
	Руководитель Юр.лица №2
	
	

	2.1
	
	
	
	Физ. лицо
	
	
	Собственник Юр.лица №2
	
	

	2.2
	
	
	
	Физ.лицо
	
	
	Собственник Юр.лица №2
	
	

	2.3
	
	
	
	Физ.лицо 
	
	
	Собственник Юр.лица №2
	
	

	3
	
	
	
	Физ.лицо
	
	
	Акционер контрагента 
	
	



_______________________________________________________________________________________________________
    (Подпись уполномоченного представителя)             (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 
- Изменение формы справки недопустимо;
- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;
- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);
- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ


Приложение 20 к Договору 
от ____________ № _____

ФОРМА

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,
выполненных по договору №_____ от ___________________

№ __________                                                   от ___.___.20___

Подрядчик___________________________________________________________________
		    указывается фирменное наименование, место нахождения 
в лице ________________________________________________________________________
                 (должность, ФИО уполномоченного лица)
, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
Заказчик___________________________________________________________________
		    Указывается фирменное наименование, место нахождения 
в лице ________________________________________________________________________
                 (должность, ФИО уполномоченного лица)
, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа: 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во
	Цена 
	Сумма 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	НДС
	

	
	
	
	Сумма с НДС
	



(сумма прописью)
В том числе НДС _____________________________________________________________
						(сумма НДС прописью)

Ранее выплаченный аванс в сумме________________________ засчитывается в соответствии с условиями договора в сумме ______________________.
Подлежит оплате по настоящему акту __________________________________________ в сроки, установленные договором.
Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Заказчику по __ (наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)__
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал __________ ___________ ________________							     Должность	  подпись       расшифровка подписи
Работу принял ____________ _______ _______________							    Должность        подпись  расшифровка подписи

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
               
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	_____________________________________
	_______________________________________





Приложение 21 к Договору 
от ____________ № _____

	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ 

	

	Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика 

	и Наименование Подрядчика

	составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ...

	В результате сверки установлено:

	

	№
	Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС 
	Наименование котрагента

	п/п
	Дата проводки
	Номер, дата документа
	Дебет
	Кредит
	Дебет
	Кредит

	1
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вх.сальдо по дог.№ 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Итого оборотов по договору
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Исх.сальдо по дог.№ 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Итого оборотов
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Итого в пользу…

	
	
	
	
	
	
	

	От Заказчика 
	От Подрядчика

	
	
	
	
	
	
	

	Генеральный директор
	_______________ (             )
	Генеральный директор
	_______________ (             )











Приложение 22 к Договору 
от ____________ № _____


ФОРМА
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

	№ п/п
	Наименование этапа
	В месяцах с момента подписания договора

	
	
	20___ год
	20___ год

	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	_____________________________________
	_______________________________________





	Приложение 23 к Договору 
от ____________ № _____


Типовая форма 
соглашения об обеспечительном платеже
(в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору)

Соглашение об обеспечительном платеже 
г. ________								    «___»___________20__ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п.6.19 Договора подряда, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от __№ ____, вопрос № ________)[footnoteRef:9] заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: [9:  В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения в период действия Договора, текст выделенный курсивом излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула).] 

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены лота[footnoteRef:10]  (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору до момента ввода Объекта в целом в эксплуатацию на основании Акта ввода объекта в эксплуатацию. [10:  В случае если соглашение об обеспечительном платеже заключается взамен иного способа обеспечения исполнения обязательств в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения в соответствии с условиями которого цена договора увеличена и превысила начальную максимальную цену лота, размер обеспечения в этом случае определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы. ] 

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).
Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.
3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.
4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе, на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.
5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:
5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:
- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком; 
- размера обеспечительного платежа.
6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:
•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).
7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.
8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта ввода объекта в эксплуатацию, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.
9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными Договором.
В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.
10. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.
11. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.  

ЗАКАЗЧИК                                                                                              ПОДРЯДЧИК
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Типовая форма 
соглашения об обеспечительном платеже
(в качестве обеспечения исполнения обязательств 
в гарантийный период)

Соглашение об обеспечительном платеже 
г. ________								    «___»___________20__ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. ______ Договора подряда от _____ № ______ (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период обеспечительный платеж в размере 5 % от цены Договора (включая НДС)[footnoteRef:11] на сумму ___________ (____________________) рублей на период гарантийного срока до момента подписания Протокола об отсутствии претензий. [11:  В случае если соглашение об обеспечительном платеже заключается взамен иного способа обеспечения исполнения обязательств в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения в соответствии с условиями которого цена договора увеличена и превысила начальную максимальную цену лота, размер обеспечения в этом случае определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы.] 

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком не позднее даты начала гарантийного срока по договору.
Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.
3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период гарантийной эксплуатации Объекта до момента окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий.
4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период.
5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:
5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:
- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в гарантийный период; 
- размера обеспечительного платежа.
6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:
•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением  Подрядчиком обязательств в гарантийный период;
•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением  Подрядчиком обязательств в гарантийный период;
•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;
•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением/ненадлежащим исполнением  Подрядчиком обязательств в гарантийный период;
•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств в гарантийный период;
•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).
7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.
8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до момента окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий не допускается.
9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком в гарантийный период осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня окончания гарантийного срока и подписания Протокола об отсутствии взаимных претензий. 
10. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.  



ЗАКАЗЧИК                                                                                               ПОДРЯДЧИК



Приложение 24 к Договору 
от ____________ № _____


АКТ № _____
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ / ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г._____________ 						 "_________"________________20______г.

Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________________________________
(наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

_____________________________________________________________________________

решением от « _________ » __________________________ 20______ г. №______________

в составе: 

председателя - представителя Заказчика (застройщика) ______________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного надзора ______________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего в состав титула: _____________________________________________________________________________.
(наименование объекта (титула)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ___________

_____________________________________________________________________________,
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими ________________________________________________________________.
(виды работ)

3. Проектная документация разработана проектными организациями ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту №_____________________________________

_____________________________________________________________________________.
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная документация утверждена___________________________________________

_____________________________________________________________________________.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«______»____________________20____г. №________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________окончание работ _______________________.
		(месяц и год)							(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ________________________

_____________________________________________________________________________.
(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)


Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:___________________
								(мощность, производительность, 

_____________________________________________________________________________.
производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)


9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:__________________________________________
					(краткие технические характеристики по

_____________________________________________________________________________________
планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

_____________________________________________________________________________________.
инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)


10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ________________________ единиц;

фактически ________________________ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектной документацией _____________________________________________________
(сведения о выполнении)
_____________________________________________________________________________.

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту. 

2. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: 

всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ:

____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________
			(подпись)

Члены рабочей комиссии:_______________________________________________________
			(подписи)

_____________________________________________________________________________


	
Сдали
	Приняли

	Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций
	Представители Заказчика (застройщика)

	______________________________________

	______________________________________


	______________________________________

	______________________________________


	______________________________________
(подписи)
	______________________________________
(подписи)






	
	
	
	[bookmark: Приложение_6а]Приложение 25 к Договору 
от ____________ № _____

Приложение №
к акту рабочей комиссии
от ______________ № _____

	Ведомость замечаний, дефектов и недоделок
по титулу (объекту строительства): _________________________________________

	
	(наименование титула строительства)
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки)
	Кто выдал
	Срок устранения
	Кто устраняет
	Примечание

	1.
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Председатель рабочей комиссии 
	______________________________________________(подпись)
	Ф.И.О.

	
	Представитель эксплуатирующей организации 
	______________________________________________(подпись)
	Ф.И.О.

	
	Представители рабочей комиссии, выдающие замечания
	
______________________________________________(подпись)
	
Ф.И.О.

	
	
Представитель генподрядной организации
	
______________________________________________(подпись)
	
Ф.И.О.

	
	
Представители подрядных организаций
	
______________________________________________(подпись)
	
Ф.И.О.



	
	
	
	Приложение 26
к Договору №_____
от «____»_____________20___г.

	Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок,
выданных рабочей комиссией согласно Приложению № ____ к акту рабочей комиссии от ______________ № _____
по титулу (объекту строительства): _________________________________________

	
	(наименование титула строительства)
	

	№ п/п*
	Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки)
	Кто выдал
	Дата устранения
	Кто устранил
	Примечание

	1.
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Председатель рабочей комиссии 
	______________________________________________(подпись)
	Ф.И.О.

	
	Представитель эксплуатирующей организации 
	______________________________________________(подпись)
	Ф.И.О.

	
	Представители рабочей комиссии, выдавшие замечания
	
______________________________________________(подпись)
	
Ф.И.О.

	
	
Представитель генподрядной организации
	
______________________________________________(подпись)
	
Ф.И.О.

	
	
Представители подрядных организаций, которые участвовали в устранении замечаний
	

______________________________________________(подпись)
	

Ф.И.О.



* № п/п соответствует № п/п Ведомости замечаний, дефектов и недоделок. 
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Приложение 27 к Договору 
от ____________ № _____
                
АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г. _____________                                                                               "__" ______________ 20__ г.

Рабочая комиссия, назначенная ________________________________
__________________________________________________________________
    (наименование организации-заказчика (застройщика),
          назначившей рабочую комиссию)

решением от "__" _________________ 200__ г. N ____________________
в составе:
  председателя - представителя заказчика (застройщика) _________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  членов комиссии - представителей:
  генерального подрядчика ______________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  субподрядных (монтажных) организаций _________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  эксплуатационной организации _________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  генерального проектировщика __________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  органов государственного санитарного надзора _________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  органов государственного пожарного надзора ___________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  профсоюзной  организации  заказчика  или  эксплуатационной
организации _____________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество, должность)

  других заинтересованных органов надзора и организаций ________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
[bookmark: Par54]  1. Генеральным подрядчиком ___________________________________
__________________________________________________________________
  (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: ____________________
__________________________________________________________________
 (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика
_________________________________________________________________,
   (при необходимости перечень указывается в приложении))

смонтированное в ________________________________________________,
           (наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав _______________________________________________
           (наименование предприятия, его очереди,
                 пускового комплекса)

  2. Монтажные работы выполнены ________________________________
                    (наименование монтажных
__________________________________________________________________
     организаций и их ведомственная принадлежность)

  3. Проектная документация разработана ________________________
                      (наименования проектных
__________________________________________________________________
      организаций и их ведомственная подчиненность,
__________________________________________________________________
       номера чертежей и даты их составления)

  4. Дата начала монтажных работ _______________________________
                      (месяц и год)
  Дата окончания монтажных работ _______________________________
                      (месяц и год)

  Рабочей  комиссией  произведены  следующие  дополнительные
испытания  оборудования  (кроме  испытаний, зафиксированных в
исполнительной документации, представленной генподрядчиком):
__________________________________________________________________
           (наименование испытаний)

         Решение рабочей комиссии

  Работы  по  монтажу предъявляемого оборудования выполнены
в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и
правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки
для его комплексного опробования.
  Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз. 1
настоящего акта, считать принятым с "__" ______________ 200__ г.
для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии ____________________________________
                      (подпись)
Члены рабочей комиссии: __________________________________________
            __________________________________________
            __________________________________________
                      (подписи)

Сдали                   Приняли
представители генерального         представители заказчика
подрядчика и субподрядных         (застройщика):
организаций:
__________________________         _______________________
__________________________         _______________________
__________________________         _______________________
    (подписи)                 (подписи)






































Приложение 28 к Договору 
от ____________ № _____

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ
КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г. _____________                                                                           "___" _______________ 20__ г.

  Рабочая комиссия, назначенная ________________________________
__________________________________________________________________
    (наименование организации-заказчика (застройщика),
          назначившей рабочую комиссию)

решением от "___" ________________ 200__ г. N ____________________
в составе:
  председателя - представителя заказчика (застройщика) _________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  членов комиссии - представителей:
  генерального подрядчика ______________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  субподрядных (монтажных) организаций _________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  эксплуатационной организации _________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  генерального проектировщика __________________________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  органов государственного санитарного надзора _________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  органов государственного пожарного надзора ___________________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)

  профсоюзной  организации  заказчика  или  эксплуатационной
организации _____________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество, должность)

  других заинтересованных органов надзора и организаций ________
_________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
  1. Оборудование: _____________________________________________
_________________________________________________________________,
 (наименование оборудования, технологической линии, установки,
 агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту))

смонтированное в ________________________________________________,
           (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ______________________________________________,
           (наименование предприятия, его очереди,
                пускового комплекса)

прошло  комплексное   опробование,   включая   необходимые
пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями
с "___" _______________ 200__ г. по "___" _______________ 200__ г.
в течение ___________________ в  соответствии  с  установленным
      (дни или часы)

заказчиком порядком и по _________________________________________
              (наименование документа, по которому
__________________________________________________________________
        проводилось комплексное опробование)

  2. Комплексное   опробование,   включая    необходимые
пусконаладочные работы, выполнено ________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

  3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования
(при необходимости указываются в приложении __ к акту), выявленные
в процессе комплексного опробования, а также недоделки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
устранены.
  4. В  процессе  комплексного   опробования   выполнены
дополнительные работы, указанные в приложении __ к акту.

           Решение рабочей комиссии
  Оборудование,  прошедшее  комплексное  опробование, считать
готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг),
предусмотренной  проектом  в  объеме, соответствующем  нормам
освоения  проектных  мощностей в начальный период и принятым с
"____" ____________ 200___ г. для  предъявления Государственной
приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

  Председатель рабочей комиссии ________________________________
                      (подпись)
  Члены рабочей комиссии: ______________________________________
                    (подписи)

Приложение 29 к Договору
от ____________ № _____


[image: ]


[image: ]








   






Приложение 30 к Договору
от ____________ № _____

                            ┌────────┐
                            │ Код  │
                            ├────────┤
                     Форма по ОКУД │0322005 │
                            ├────────┤
Инвестор ______________________________________ по ОКПО │    │
      (организация, адрес, телефон, факс)     ├────────┤
Заказчик (Генподрядчик) _______________________ по ОКПО │    │
             (организация, адрес,     │    │
               телефон, факс)       ├────────┤
Подрядчик (Субподрядчик) ______________________ по ОКПО │    │
             (организация, адрес,     │    │
               телефон, факс)       ├────────┤
Стройка _______________________________________________ │    │
          (наименование, адрес)        ├────────┤
Объект ________________________________________________ │    │
           (наименование)          ├────────┤
                Вид деятельности по ОКДП │    │
                         ┌─────┼────────┤
            Договор подряда (контракт) │номер│    │
                         ├─────┼──┬──┬──┤
                         │ дата│ │ │ │
                         └─────┼──┴──┴──┤
                      Вид операции │    │
                            └────────┘

             ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐
             │ Номер │  Дата  ││Отчетный период│
             │документа│составления│├───────┬───────┤
             │     │      ││  с  │ по  │
             ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤
             │     │      ││    │    │
           АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘
          ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) ________________________________________________ руб. 
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	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.
	
	
	
	
	

	Итого
	
	X
	



























2-я страница формы 

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.
	
	
	
	
	

	Итого
	
	X
	

	Всего по акту
	
	X
	



Сдал  ___________  ________________  _____________________
    (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял ___________  ________________  _____________________
    (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
  М.П.







Приложение 31 к Договору
от ____________ № _____


	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322001

	Инвестор
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
		по ОКПО
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
	

	Вид зачета/ удержания
	Сумма оплаченных/удержанных работ и затрат за отчетный период

	
	Всего
	СМР
	Оборудование
	ПИР
	Прочие

	Аванс (№ и дата платежного поручения)
	
	
	
	
	

	Гарантийные удержания
	
	
	
	
	

	Гарантийный депозит
	
	
	
	
	



Итого сумма к оплате___________________рублей_______копеек
	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	М. П.
	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


            М. П.


Приложение 32 к Договору
от ____________ № _____
АКТ №

приемки законченного строительством объекта
	“
	
	”
	
	
	
	год

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	



	Заказчик в лице
	
	,
	с одной стороны и Подрядчик

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	



	в лице
	
	с другой стороны,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)


расположенные по адресу	



2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))


5. Исходные данные для проектирования выданы	
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)


2-я страница формы № КС-11
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель 
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе 
пускового 
комплекса
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе
 пускового
 комплекса
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
	Показатель
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	Общая (площадь здания)
	м 2
	
	

	Количество этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м 3
	
	

	в том числе подземной части
	м 3
	
	

	Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений
	м 2
	
	

	Всего квартир
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	двухкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	трехкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	четырех- и более комнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	





3-я страница формы № КС-11
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Исполнитель работ 	Заказчик 

Приложение 33 к Договору 
от ____________ № _____

УТВЕРЖДАЮ
	

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	АКТ №
	
	
	“
	
	”
	
	
	
	г.


      ВВОДА ОБЪЕКТА
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322004

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
составления
	Код вида операции
	Код

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	
	


Местонахождение объекта	

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	
(наименование органа, назначившего комиссию)
	решением (приказом, постановлением и др.) от “
	
	”
	
	
	
	года


УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)


расположенный по адресу	



2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы	
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
2-я страница формы № КС-14
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
	Показатель
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	Общая (площадь здания)
	м 2
	
	

	Количество этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м 3
	
	

	в том числе подземной части
	м 3
	
	

	Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений
	м 2
	
	

	Всего квартир
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	двухкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	трехкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	четырех- и более комнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	


3-я страница формы № КС-14
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
 (при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке	
(наименование объекта)
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие
	Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):
	генерального подрядчика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного санитарноэпидемиологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов экологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного пожарного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного архитектурностроительного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	генерального проектировщика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	других заинтересованных органов и организаций
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)






















Приложение 34 к Договору
от ________ № ___
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа)
МЭС ______________________________________                                                                                                 «____»_____________20__ г.
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице _____________________, действующего на основании доверенности от _________ № _________, с одной стороны, и _________________, являющееся подрядчиком по договору _________ от ____ № _____, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. В целях выполнения демонтажных работ оборудования (имущества) Передающей стороной передано, а Принимающей стороной принято оборудование (имущество):
	№ п/п
	Наименование оборудования (имущества) (из САП)
	Код фонда
	Тип, марка, модель
	Про-изво-ди-тель
	Год вы-пус-ка
	Завод-ской номер
	Инвентарный номер (из САП)
	Номер единицы оборудования (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество
	Ед. изм.
	Кол-во
	Остаточная стоимость, на ….г., руб. коп.
	Технические характеристики
	Масса (кг)
	Особые отметки (примечания)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сечение
	напряжение
	материал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д «_______»., в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Провод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Грозотрос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Опоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Кабель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	«_______» указать иные наименования при наличии 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по п. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1. Адрес (место нахождения) оборудования (имущества):____________________________________________________
2. Права собственности, владения, пользования и распоряжения на переданное оборудование (имущество) сохраняются за ПАО «ФСК ЕЭС» и по настоящему акту не передаются.
3. Принимающая сторона несет риски случайной гибели или порчи оборудования (имущества) или его части в полном объеме с момента подписания настоящего акта до момента его фактического возврата Передающей стороне. 
От Передающей стороны                                                                                                                   От Принимающей стороны 
Должность __________ подпись _________________ Ф.И.О.                                                           Должность _____________подпись______________ Ф.И.О.
Приложение 35 к Договору
от ______ № ___

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
оборудования (имущества) из ремонта (демонтажа)
МЭС ______________________________________                                                                                                 «____»_____________20__ г.
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _____________________, действующего на основании доверенности от _______ № _______, с одной стороны, и __________________, являющееся подрядчиком по договору _______________ от _____ №________, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем.
1. В целях возврата демонтированного оборудования (имущества) по договору ______ от _____ №______ Передающей стороной передано, а Принимающей стороной принято из ремонта (демонтажа) оборудование (имущество) – части оборудования (имущества):
	№ п/п
	Наименование оборудования (имущества) (из САП)
	Код фонда
	Тип, марка, модель
	Про-изво-ди-тель
	Год вы-пус-ка
	Завод-ской номер
	Инвен-тарный номер (из САП)
	Номер единицы оборудования (имущества) (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество
	Ед. изм.
	Кол-во
	Остаточная стоимость, на ….г.,
руб. коп.
	Технические характеристики
	Масса (кг)
	Превышение +  / уменьшение – (ед. изм.) по сравнению с актом сдачи приемки оборудования (имущества) для ремонта (демонтажа) от _____
	Причины превышения/уменьшения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сечение
	напряжение
	материал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д. «_______», в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Провод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Грозотрос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Опоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Кабель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	«_____» иные наименования при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по п. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Адрес (место нахождения) оборудования (имущества):________________________________________________________
3. Количество и характеристики переданного оборудования (имущества) соответствуют / не соответствуют количеству и характеристикам оборудования, ранее принятого для (ремонта) демонтажа по акту от «___»_______ 20__г.
От Принимающей стороны                                                                                           От Передающей стороны 
Должность 		__________подпись_________________ Ф.И.О.                                              Должность 	____________подпись______________ Ф.И.О.




Приложение 36 к Договору
от _____ № ____

УТВЕРЖДАЮ
_________________________
Генеральный директор МЭС
АКТ
о невозможности ремонта (демонтажа) оборудования (имущества)
МЭС ______________________________________                                                                            «____»_____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Рабочей комиссии, назначенной приказом Генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС __________ от «__» _______ г. №_____, составили настоящий акт о нижеследующем:
Не подлежащее ремонту (демонтажу) в ходе выполнения работ в соответствии с (договор, приказ, распоряжение и т.п.) оборудование (имущество):
	№ п/п
	Наименование оборудования (имущества) (из САП)
	Код фонда
	Тип, марка, модель
	Про-изво-ди-тель
	Год вы-пуска
	Заводс-кой номер
	Инвен-тарный номер (из САП)
	Номер единицы оборудования (имущество) (ЕО) в АСУ ТОиР/Арх. объекта в АСУ Имущество
	Ед. изм.
	Кол-во
	Остаточная стоимость, на_____г.,
руб.
	Технические характеристики
	Масса (кг)
	Технические причины невозможности ремонта (демонтажа)
	Сметная стоимость невыполненных работ по ремонту (демонтажу) (руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сече-ние
	напряже-ние
	материал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Наименование ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д. «_______», в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Провод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Грозотрос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Опоры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Кабель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	«_____» иные наименования при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по п. 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Члены рабочей комиссии:
Председатель Рабочей комиссии: 
Должность 						__________подпись_________________ Ф.И.О.
Должность 						__________подпись_________________ Ф.И.О.
Должность 						__________подпись_________________ Ф.И.О.
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Типовая межотраслевая форма № М-35

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Коды

315009

Организация

по ОКПО

Заказчик

по ОКПО

Подрядчик

по ОКПО

С привлечением оценочных организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А К Т  №

                (подпись)

об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже

(расшифровка подписи)

(должность)

________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

инвентарный 

номер

Объект

Передается подрядчику для 

повторного использования

сумма 

руб.коп.

наименование

Дата 

составления

"__________" ____________________________ 20_______г.

но-мер

код 

анал.уче

та

номенкл.н

омер

Материальные ценности Ед.изм.

коли-

чество

коэф 

годности

Склад

Получено при разборке 

и демонтаже

Корреспондирующий 

счет

наименование

цена 

руб.коп.

счет, 

субсчет

наименование, сорт, 

марка,размер

наимено

вание

код



зданий и сооружений



Форма по ОКУД



_____________   ____________________________

коли-

чество

Структурное 

подразделение

Код вида 

операции



Вид деятельности


image5.emf
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Итого Х Х

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам

баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

Заказчик  Подрядчик 

М.П. М.П.

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

инвентарный 

номер

но-мер наименование

Оборотная сторона формы № М-35

Материальные ценности Ед.изм. Объект

Передается подрядчику для 

повторного использования

наименование

код 

анал.уче

та

номенкл.н

омер

коли-

чество

коэф 

годности

счет, 

субсчет

наименование, сорт, 

марка,размер

наимено

вание

код

Склад

коли-

чество

сумма 

руб.коп.

Корреспондирующий 

счет

Получено при разборке 

и демонтаже

цена 

руб.коп.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


